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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,, SILOWNIA
PLENEROWA - BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY w Kwirynowie; dz. nr ew. 287
obreb Kwirynow”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$§¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:
DM - 00.00.00 — Wymagania ogé6lne
D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D —10.01.00 — Urzadzenia zabawowe
D - 13.00.00 — Zielen
1.4. OkreS$lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w  toku
wykonywania robdt;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;
Koryto - element uformowany w Kkorpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz
robot;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych;
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania;
Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt;
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.53. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiag czes§¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw 1
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
aroboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego roboét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, por¢cze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres
trwania rob6t ma obowiazek dba¢ o czystos¢ na i wokot placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca jest
zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej; -
podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania; Stosujac si¢ do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na Srodki ostroznoS$ci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwo$cia powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie be¢dg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
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wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre§lajaca brak szkodliwego oddziatlywania tych materiatow
na srodowisko;

- materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.58. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciaggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
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2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie
partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badah terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw na budowe.

2.2.5. Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazah Zamawiajacego.

2.2.77. Wykonawca nie bgdzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego
-prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdélnione
w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreSlonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastgpujace warunki: Zamawiajacy bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcji; Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytwodrni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczgc si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robot i
byly dost¢pne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialéw begda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
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dla badan prowadzonych przez Zamawiajagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzctu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajacego 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajacego - nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narze¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakoS¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor
Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot.
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6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.14. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
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Wykonawca.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacje producenta na
dostawe i nawierzchni syntetycznej.

6.7.  Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy.

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego; protokoty przekazania terenu budowy; umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru robét;
protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdot zgodnie z  Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekré;j. Ilosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr czeSciowy; odbidr ostateczny; odbidr pogwarancyjny;

8.1.1.  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr w/w robdt bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw
podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbiér czgsciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robst w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

a) Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacija projektowa i ST.

©) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
Iub rob6t uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoSci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew uzupelniajace lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiaréw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;
opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SILOWNIA PLENEROWA - BUDOWA OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY
w Kwirynowie, dz. nr ew. 287 obreb Kwirynow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia
sytuacyjnego nawierzchni i punktéw wysokoSciowych w ramach inwestycji pn. ,,SIEOWNIA
PLENEROWA - BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY w Kwirynowie; dz. nr ew. 287
obreb Kwirynow”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokos$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysoko$ciowe w terenie réwninnym na powierzchni ~100 m>.

14. OkreSlenia podstawowe

14.1. Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacja Projektows.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST s3:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacja i1 oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem
wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).
Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu.

5. Wykonanie robaét

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe i gléwne musza by¢ =zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich
charakterystyke i polozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw
pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikoéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladno$cig, aby $redni biad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/ km, stosujagc niwelacje podwodjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowe;
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inspektorowi.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw giéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupelnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoSciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.01.00 URZADZENIA ZABAWOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w ramach inwestycji pn. ,, SIEOWNIA PLENEROWA - BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY w Kwirynowie; dz. nr ew. 287 obreb Kwirynow”.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem montazu elementéw obejmuja:

- dostawa i montaz urzadzen zabawowych

Uwaga: zakup urzgdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
1 definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen sprzgtu sportowego nalezy stosowac beton klasy B20 wg
PN-EN 206-1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg
PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Montaz nowych obiektow malej architektury

Wszystkie urzadzenia sprawnosciowe powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Podane na rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno
uwzgledniaé rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke, wyglad i funkcjonalno$¢
urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajacemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie musza
spelnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w
sposob zgodny z instrukcja dostawcy.

Urzadzenia mocowane po dwa na pylonie. Kazde urzadzenie wyposazone w tabliczke z graficzng
instrukcjg wykonywania na nim ¢wiczen.

Konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.
Lozyska bezobstugowe.
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WIOSLARZ+NARCIARZ PRASA NOZNA+PODCIAGANIE NOG

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
wykonane beda recznie.

4, Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

4.3. Transport elementéw wyposazenia

Wyposazenie nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Wykonanie fundamentéw:

- wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw musza by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa,

- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach
nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen,

Montaz elementow:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposob by gwarantowaty stabilnos$¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzadzenia powinno sktadac¢ si¢ ze
stopy fundamentowej z betonu B20.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiaru robdt jest m3 (metr szeScienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8 Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materialéw,

- wykonanie robdt ziemnych,

- wykonanie betonowego fundamentu

- zasypanie wykopu,

- dostawa, montaz i regulacja poszczegdlnych elementéw zaprojektowanego wyposazenia

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$e

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.13.00.00 ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji pn. ,SIEOWNIA PLENEROWA - BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY w Kwirynowie; dz. nr ew. 287 obreb Kwirynow”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- nawierzchnia trawiasta

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiaSciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami
o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzew6éw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, Plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni §ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Trawa

Darning¢ nalezy dostarczy¢ na teren inwestycji od producenta deklarujagcego mozliwos¢ jej instalacji
na boiskach sportowych.

Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 15%
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kostrzewa czerwona rozlogowa 20%
kostrzewa czerwona kepowa 15%
wiechlina Iakowa (poa pratensis) 50%.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

o (lebogryzarka
¢ Ciagnik kolowy
4. Transport

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materiatlow

4.2.1. Transport darni

Darn mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych ja przed
zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Wykonanie robdét

5.2.1. Nawierzchnia trawiasta

Na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi a niewykonczonym innymi nawierzchniami nalezy
zrekultywowac istniejgce trawniki.

Podloze

Po osunieciu darni przekopa¢ teren glebogryzarka i usung¢ wszelkie chwasty ktaczowe. Darning
nalezy dostarczy¢ na teren inwestycji od producenta deklarujacego mozliwo$¢ jej instalacji na
boiskach sportowych.

Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 15%
kostrzewa czerwona rozlogowa 20%
kostrzewa czerwona kepowa 15%
wiechlina Iakowa (poa pratensis) 50%.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Kontrola jako$ci wykonanych prac

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST.

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru robét jest ilo$¢:

- m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni trawiastej.

8. Odbiér robét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie materialow,
wykonanie trawnikéw, uporzadkowanie terenu, materialy pomocnicze, np. ziemia urodzajna,
pielegnacja obsadzonych powierzchni, przeprowadzenie badaf i1 pomiar6w wymaganych w
specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste

PN-G-98011 Torf rolniczy
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