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Inwestor: Gmina Stare Babice  ul. Warszawska  828, 05-083 Borzęcin Du Ŝy. 
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1. Przedmiot opracowania. 
 
1.1.1 Zakres opracowania. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

robót związanych z robotami dotyczącymi Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku OSP w Borzęcinie 
DuŜym, przy ul. Warszawskiej 828,  dz. nr ew. 617/1, 618/8; obręb 143207_2.0004 Borzęcin DuŜy, jednostka 
ewid.: 143207_2. Gmina Stare Babice.  

Prace dotyczą wykonania instalacji elektrycznych zasilania i wewnętrznych (tj. oświetlenia, gniazd 
wtykowych, zasilania urządzeń dedykowanych, połączeń wyrównawczych, odgromowej) oraz instalacji 
niskoprądowych (alarmowej). 

 
1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący w 
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 
1.2. Zakres robót. 
 

Niniejszy zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: części zalicznikowej w postaci 
wykonania instalacji zasilania budynku poprzez ułoŜenie wewnętrznej linii zasilania, oświetlenie terenu jak i 
instalacji elektrycznych wewnętrznych i niskoprądowych wg. dokumentacji projektowej. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego 
funkcjonowania, uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz zapewnienia poprawnej 
eksploatacji dla urządzeń i instalacji będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonanie winno 
odbyć się na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem zadania i obejmują w szczególności: 
 
1.2.1. Demonta Ŝ istniej ących instalacji: 

� demontaŜ przyłącza 1-fazowego (cały budynek docelowo zostanie zasilony z przyłącza 3-fazowego); 
� demontaŜ opraw oświetlenia; 
� demontaŜ osprzętu sterowania oświetleniem wewnętrznym; 
� demontaŜ gniazd instalacji wtykowych; 
� demontaŜ gniazd instalacji sieci telefonicznej; 

 
1.2.2. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z  :  

� dewymaganiami wykonawczymi; 
� wymaganiami materiałowymi; 
� technologią montaŜu; 
� transportem i rozładunkiem i składowaniem materiałów na terenie budowy; 
� nadzorem nad wykonywaniem prac;  
� odbiorami pozwalającymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji. 

 
1.2.2.1. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilani a - wykonać zgodnie z załączonymi rusunkami w 
dokumentacji poprzez poprzez ułoŜenie od ist. złącza napowietrznego kabla zasilającego a następnie 
poprowadzenie kabli w kier. rozdzielnic oddziałowych R1 i R2. Na zewnątrz budynku zainstalować złącze 
kontrolno - pomiarowe (w obudowie bryzgoszczelnej) do którego wprowadzić przewód uziemiający z ziemi 
(płaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm).  
Wykonać naleŜy takŜe montaŜ rozdzielnic wewnętrznych zgodnie z załączonymi rysunkami, 
zabezpieczonych urządzeniami przed wyładowaniami atmosferycznymi naleŜy w rozdzielni głównej 
zainstalować ograniczniki przepięć klasy B i C lub w wykonaniu zespolonym B + C. Wszystkie rozdzielnice 
naleŜy wyposaŜyć w zamykania na klucz 
 
1.2.2.2. Wykonanie instalacji elektrycznej o świetlenia  - zgodnie z załączonymi rysunkami, jako 
podtynkową wykonaną przewodami YDYŜo3x1,5mm2 oraz YDYŜo4x1,5mm2 ułoŜonymi na uchwytach 
płaskich bezpośrednio w wykutych bruzdach lub specjalnie wyznaczonych kanałach kablowych. Osprzęt w 
wykonaniu podtynkowym o klasie ochronności IP20 a w pomieszczeniach naraŜonych na wilgoć zastosować 
osprzęt natynkowy w o klasie ochronności IP44 zgodnie z  załączonymi rysunkami, montowany na 
wysokości 1,2m w odległości poziomej max 10cm od ościeŜnicy drzwi. Oprawy oświetlenia naleŜy montować 
jako n/t i p/t w zaleŜności od wykonanych sufitów Podczas wykonywania instalacji oświetleniowej naleŜy 
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pozostawić zapas przewodów do podłączenia zarówno opraw oświetleniowych oraz łączników oświetlenia 
po wykonaniu prac budowlanych. W fazie końcowej naleŜy zarówno z Inwestorem jak i Inspektorem Nadzoru 
branŜy elektrycznej uzgodnić typ i kolorystykę osprzętu instalacyjnego. 
 
1.2.2.3. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd w tykowych – zgodnie z załączonymi rysunkami , jako 
podtynkowej wykonaną przewodami YDYŜo 3x2,5mm2 oraz YDYŜo 5x6mm2, ułoŜonymi na uchwytach 
płaskich bezpośrednio w wykutych bruzdach. W celu zasilenia rozdzielnic naleŜy układać wewnątrz budynku 
kable YKY 5x10mm2. Osprzęt zamontować naleŜy w wykonaniu podtynkowy na wysokości 0,3-0,4m o klasie 
ochronności IP20 a w pomieszczeniach tj. wc, części magazynowej wg. załączonych rysunków na wysokości 
1-1,2m  o klasie ochronności IP45. Połączenia obwodów wykonać przy pomocy puszek podtynkowych oraz 
hermetycznych o stopniu ochrony IP20 i IP44 (bryzgoszczelnych) po wcześniejszym oczyszczeniu Ŝył, 
wyposaŜonych w listwy łączeniowe. Przy wejściach głównych zamontować przyciski głównego wyłącznika 
prądu (p/poŜ.) i połączyć z rozdzielnia RG przewodem HDGS 2x1,5mm2 o wytrzymałości ogniowej PH90. 
W fazie końcowej naleŜy zarówno z Inwestorem jak i Inspektorem Nadzoru branŜy elektrycznej uzgodnić typ 
i kolorystykę osprzętu instalacyjnego. 
 
1.2.2.4. Wykonanie instalacji elektrycznych poł ączeń wyrównawczych  – wykonaną poprzez 
zamontowanie głównej szyny uziemiającej a następnie ułoŜenie kolejno pomiędzy rozdzielnicami kabli YAKY 
5x10mm2 (jeden z przewodów będzie przewodem ochronnym „PE”).  

Od rozdzielni zgodnie z załączonymi rysunkami przy uŜyciu przewodów LgY o średnicy min. 6mm2 
układanego go w rurkach osłonowych winidurowych o średnicy 13 mm2 lub wykonanych z PVC, łącząc 
kolejno poszczególne przewody za pomocą puszek hermetycznych przy uŜyciu złączek ochronnych.  
 
1.2.2.7. Wykonanie instalacji niskopr ądowych – wykonana jako podtynkową zgodnie z załączonymi 
schematami blokowym i elektrycznym. Sposób prowadzenia przewodów zasilających wykonać poprzez 
ułoŜenie na uchwytach płaskich bezpośrednio w wykutych bruzdach i kanałach kablowych. 
 
1.2.2.8. Wykonanie zapraw ubytków tynku – po zakończeniu prac wykonywania instalacji naleŜy wykonać 
zaprawnie powstałych ubytków tynku zaprawą wapienno – cementową poprzez uzupełnienie bruzd, 
oprawienie puszek i pozostałych miejsc w których montowane były urządzenia związane z budowa instalacji 
elektrycznych. 
 
1.2.2.9. Wykonanie instalacji odgromowej –  wykonać naleŜy zgodnie z załączonymi rysunkami część 
podziemną, elewacji bocznych i na dachu. 
 
1.2.2.10. Wykonanie pomiarów elektrycznych –  Po zakończeniu prac dotyczących wykonania instalacji 
elektrycznych, a przed oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalację poddać oględzinom, 
próbom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy 
została wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych 
w obiektach budowlanych. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz zgodność ich 
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacją techniczną oraz wszelkimi 
dodatkowymi poleceniami Zamawiającego. 
 
1.4. Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaŜe Wykonawcy plac 
budowy wraz z pełną dokumentacją formalno – prawną tj. dokumentacją w postaci projektu budowlanego  i 
wykonawczego. 
 
1.5. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą. 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w umowie. Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu naleŜy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności na podstawie załączonych dokumentacji naleŜy 
bezzwłocznie powiadomić zamawiającego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały 
muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być 
uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. 
Cechy materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
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rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji 
nie został określony w specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z wykonanym projektem 
budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i 
wpłynęło to nie zadawalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 
właściwymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.6. Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót oraz 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: zasilanie placu budowy, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, 
informacyjne, dozór mienia i inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu.  

Koszt zabezpieczeń i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 
 
1.7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na 
placu budowy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
• materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem 

norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

 
Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogą być 
zanieczyszczone w czasie realizacji robót. 
 
1.8. Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza 
budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach 
mechanicznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót lub teŜ przez pracowników Wykonawcy. 
 
1.9.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót 
muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 
szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. 
 
1.10. Ograniczenia obci ąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych 
w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów ładunków. 
 
1.11.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
za przedmiot umowy. 
 
1.12. Ochrona i utrzymanie robót. 



 5 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1. 13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny 
za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
 
1.14. Równowa Ŝność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą 
być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy 
poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
1.15. Nazwa i kod robót obj ętych zamówieniem wg. wspólnego słownika kodów CPV. 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
45311700-2 Inne instalacje elektryczne; 
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 
 
1.16. Określenia podstawowe. 

Wszystkie określenia, nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z 
obowiązującymi normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce / Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branŜowymi, warunkami technicznymi 
wykonania i odbiorów robót. 
Dziennik budowy  – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania wykonania robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji 
pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys Inwestorski – kalkulacja cenowa – posiada tylko Inwestor; 
Przedmiar – kalkulacja materiałowa – dostarcza Inwestor; 
Kosztorys ofertowy  – kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca; 
Materiały  – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z przedmiarem i 
kosztorysem ofertowym, które zaakceptuje Zamawiający. 
Polecenie Zamawiaj ącego  – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
 
1.17. Dokumentacja przetargowa. 

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą następujące dokumenty: opis przetargowy, rysunki 
(Projektów Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu 
robót, jest zobowiązany zapoznać się z całością dokumentacji i potwierdzić to odpowiednimi 
oświadczeniami. W przypadku błędu, przeoczenia lub wątpliwości w interpretacji, oferent ma obowiązek 
skontaktowania się z Generalnym Projektantem, który jest uprawniony do wyraŜenia zgody na 
wprowadzenie jakichkolwiek zmian oczywiście akceptacji podlegają takŜe ustalenia z przedstawicielem 
Inwestora. Dane materiały są dokumentami uzupełniającymi się. W przypadku niezgodności między tymi 
dokumentami, oferent zobowiązany jest wyjaśnić właściwą interpretację z Generalnym Projektantem.  

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robót, Ŝadne reklamacje dotyczące dodatkowego 
wynagrodzenia związanego z ewentualnymi rozbieŜnościami nie będą mogły być uwzględnione. 
 
1.18. Obowi ązki wykonawcy. 
Zobowi ązanie rezultatu.  
Bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej określającej działanie instalacji 
oraz środki do jej wykonania, na wykonawcy ciąŜy przede wszystkim zobowiązanie rezultatu. Jest on zatem 
zobowiązany do wykonania zadań zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urządzeń  ujętych w 
dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarów  elektrycznych.  
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Po zakończeniu budowy wykonawcę zobowiązuje się do wykonania dokumentacji powykonawczej z 
naniesieniem etapów wykonawstwa instalacji oraz wykonać pomiary wszystkich instalacji  elektrycznych i 
ochronnych w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. 
obowiązujących norm i przepisów prawnych pozwalają na przekazanie jej do eksploatacji. 
 
RóŜne zobowi ązania w trakcie realizacji.  
Wykonawca niniejszego działu jest zobowiązany do: 

• realizacji inwestycji zgodnie z projektem, 
• bezwzględnego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kaŜdego rysunku   lub 

dokumentu, o zauwaŜonych przez siebie oczywistych pomyłkach, odstępstwach czy przeoczeniach, 
• przedłoŜenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian 

dotyczących producentów urządzeń (nazwy producentów urządzeń wymienione w opisie 
technicznym są jedynie wskazówką dotyczącą jakości i parametrów technicznych). 

 
Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym 

uwzględniając obowiązujące normy i przepisy branŜowe oraz przestrzegać uzgodnień jednostek 
opiniujących, a takŜe przepisów Prawa Budowlanego, BHP i p/poŜ oraz stosowania materiałów i urządzeń 
posiadających niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  
arkuszami norm dotyczących instalacji elektrycznych jak i instalacji niskoprądowych w obiektach 
budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych, 
Wykonawca robot, winien dołoŜyć wszelkiej staranności aby wykonane instalacje elektryczne były 
bezpieczne dla wszystkich uŜytkowników. Z uwagi na specyfikę obiektu budowlanego, naleŜy połoŜyć nacisk 
na prawidłowość i jakość wykonania elementów ochrony przeciwporaŜeniowej. Sprawdzenia odbiorcze 
wykonać starannie i zgodnie z obowiązującymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzegać 
następujących postanowień aby kaŜda instalacja podczas montaŜu lub po jej wykonaniu a przed 
przekazaniem do eksploatacji została poddana tak daleko sprawdzeniu jak to jest moŜliwe zarówno podczas 
oględzin jak i prób funkcjonalnym sprawdzenia działania. NaleŜy poświadczyć pisemnie czy zostały 
spełnione wszystkie wymagania obowiązujących norm branŜowych i prawa budowlanego. Podczas 
sprawdzania i wykonywania prób naleŜy zastosować środki ostroŜności w celu zachowania bezpieczeństwa 
osób i uniknięcia uszkodzeń mienia. Sprawdzanie instalacji powinno być wykonane przez zespół osób 
wykwalifikowanych, kompetentnych posiadających stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu 
instalacji naleŜy wykonać pomiary kontrolne w zakresie:skuteczności zastosowanej ochrony 
przeciwporaŜeniowej, poprawności działania wyłączników róŜnicowo prądowych, instalacji uziemienia 
rozdzielni RG a następnie sporządzić protokoły, które naleŜy przekazać w dniu odbioru komisji odbioru prac 
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

 
Zobowi ązania gwarancyjne.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić gwarancję na wykonane przez siebie prace – po odbiorze 
instalacji wymieniać na swój koszt, wszystkie uszkodzone urządzenia i elementy, jeśli uszkodzenie jest 
następstwem wadliwego montaŜu lub wad urządzeń objętych gwarancją producenta. Gwarancja nie będzie 
teŜ obejmowała prac konserwacyjnych, jak równieŜ materiałów zuŜywalnych (np. źródła światła, zapłonniki), 
napraw, które będą konsekwencją nieodpowiedniego uŜytkowania instalacji lub szkód wyrządzonych przez 
osoby trzecie. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, i ich pozyskiwania. 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieŜąco 
produkowanym oraz powinny mieć: 
 
- oznakowanie znakiem CE  oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo: 
 
- deklaracj ę zgodno ści  z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
 
- oznakowanie znakiem budowlanym  oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację 
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały do wykonania robót. 

Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad 
niniejszej specyfikacji, są do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym naleŜy stosować materiały 
spełniające wymagania podane niŜej wymagania.  

KaŜda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) 
stwierdzającym zgodność. Atest (certyfikat) powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 
 



 8 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn. 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. 
 
3.2. Sprzęt uŜyty do wykonania robót. 

Roboty budowlane prowadzić przy uŜyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia podstawowego 
oraz specjalistycznego z uwzględnieniem robót. Na tę okoliczność w kalkulacji kosztorysowej zostały do 
danego zakresu prac przypisane zgodnie z obowiązującymi przepisami pozycje kosztorysowe określające 
dobór sprzętu jak i kalkulację przeznaczonych na ten cel środków. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcą na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
prawidłowość. 
 
5.2 Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on równieŜ 
upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. Polecenia 
Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola i zasady kontroli jako ści robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów oraz musi 
przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót 
budowlano – montaŜowych.  

Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez 
Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

- Certyfikat  na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamówień 
Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 
- Deklaracj ę zgodno ści  lub certyfikat  zgodności z: Polsk ą Norm ą. 
lub 
 
- Aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których 
w/w dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokument budowy. 

Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego, 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 
- odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót, 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Dokumenty budowy 
takie jak: protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń 
powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być 
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po zakończeniu 
wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość. Obmiar robót kaŜdorazowo podlega sprawdzeniu 
przez Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót budowlanych. 

Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z certyfikatów, atestów, dokumentacji 
powykonawczej oraz prób, pomiarów wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy jak równieŜ 
sprawdzeniu kaŜdej wykonanej roboty. W przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział 
przedstawiciela dostawcy poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów robót: 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 
8.2.1. Odbiór robót zanikaj ących. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niŜ w ciągu trzech dni od daty 
wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W 
przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań  

Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane 
w dokumentach umownych. 
 
8.2.2. Odbiór cz ęściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu 
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
 
8.2.3. Odbiór ko ńcowy. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach, ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego, zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty 
odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: tj. 
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną. 
 
8.2.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji i powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
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9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT. 
 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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10. ZASADY OGÓLNE. 
 
10.1. Normy i przepisy. 

W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot opisu technicznego, Wykonawca będzie musiał 
dostosować się do ustaw, norm i  przepisów branŜowych obowiązujących w chwili wykonywania robót. 
Jeśliby w trakcie robót weszły w Ŝycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta 
określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 

 
10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac bu dowy.   

Wykonawca niniejszego działu nie będzie zobowiązany do doprowadzenia energii elektrycznej na 
plac budowy z uwagi na stan istniejący przyłączy elektroenergetycznych nN. 
 
10.3. Koordynacja robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Koordynatorem budowy, który zapewni 
koordynację robót, aby uzgodnić najodpowiedniejsze działania mające na celu wykonanie instalacji. 
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, będącego jedynym partnerem w kontaktach z 
dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba będzie musiała posiadać wszystkie wymagane 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposób właściwy 
prowadzić roboty elektryczne oraz udzielać informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczące instalacji 
elektrycznych  podczas całego procesu budowlanego, wykonywania  prób i odbiorów końcowych. 
 
10.4. Rysunki wykonawcze i monta Ŝowe. 

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: wykaz 
wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z dokumentacją techniczną i wskazaniem producenta w 3 
egzemplarzach, protokoły pomiarów instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. poraŜeniowej (instalacji 
odgromowej), certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urządzenia i materiały. 
 
10.5. Zasady bezpiecznego  wykonania i odbioru robó t elektrycznych. 

Wykonawca robót elektrycznych będzie zobowiązany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP 
wykonania montaŜu instalacji elektrycznych. Po zakończeniu montaŜu, wykona próby i pomiary ochronne 
wykonanych instalacji elektrycznych ujętych w projekcie.  Zostaną one przeprowadzone w obecności 
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prób i pomiarów  przeprowadzone będą  
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich 
dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników 
Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas wykonywania prób i rozruchu zobowiązany jest do 
wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń. W przypadku niewłaściwego wykonania bądź odstępstw, 
wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swój koszt wszystkich 
uszkodzonych elementów instalacji oraz do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami.  

W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo 
zlecić wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich zobowiązań Wykonawcy. 
 
10.6. Ogólne sprawdzenie instalacji. 

Przed zakryciem instalacji uziemiającej - bednarki uziemiającej przy wyprowadzeniu bednarki naleŜy 
poddać ją sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy lub jego uprawnionego 
przedstawiciela. 
Dotyczyć ono będzie: 
• sprawdzenia wykonania połączeń metalicznych oraz właściwego zabezpieczenia przed korozją połączeń, 
• sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektrycznych,. 
 
10.7. Próby instalacji. 
  Wykonać oględziny i próby pomiarowe, symulacyjne pozwalające na stwierdzenie poprawności 
działania instalacji i oddanie ich do eksploatacji. 
 
10.8. Odbiór instalacji. 

Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o „Instalacje odbiorcze w 
obiektach budowlanych – sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodność instalacji z techniczną dokumentacją 
przetargową, z załącznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji 
kontroli całości instalacji. Odbiór instalacji będzie mógł zostać zakończony po przeprowadzeniu prób i po 
uprzednim stwierdzeniu , Ŝe wszystkie zastrzeŜenia sformułowane w czasie róŜnych kontroli zostały w 
sposób satysfakcjonujący usunięte. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów instalacji 
elektrycznych zgodnie z ww. normą, stwierdzających o moŜliwości dopuszczenia ich do eksploatacji po 
zakończeniu prac odbiorowych i podłączeniu napięcia. 
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11. Uwagi ko ńcowe. 
 
Z uwagi na charakter budynku: 
 
1. wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
2. materiały uŜyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone do powszechnego stosowania. 
3.  po wykonaniu robót wykonać niezbędne pomiary w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. 
4. protokoły przekazać Inwestorowi. 
5. roboty elektryczne wykonać, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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12. Wykaz aktów prawnych: 
 
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360;  

Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718;  Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; 
Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. 
Nr  93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959); 

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach  (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;  Dz.U. Nr 154 z 
2001 r, poz.180;  Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 
2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);  

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, 
poz.2016;  Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, 
poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);  

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r, 
poz.1504;  Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, 
poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875;  Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690;  
Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156; 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999 roku w 
sprawie warunków technicznych uŜytkowania  budynków i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, 
poz.836); 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 roku w sprawie szczegółowych  
warunków przyłączania podmiotów do sieci energetycznych, obrotu energią energetyczną, 
świadczenia usług przesyłowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów 
jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w 
sprawie szczegółowych  zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, 
poz.1184).  

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 roku w 
sprawie szczegółowych  wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).  

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401); 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. Nr 
121 z 2003 r, poz.1138); 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 kwietnia 1998 roku w 
sprawie wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej , które mogą być wprowadzone do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55,  poz.362); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),  
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13. Wykaz norm  prawnych: 

6. SEP-E 0002:2002 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania 
zapotrzebowania mocy.  

7. PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy                       
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

8. PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 
uŜytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice                 tablicowe.  

9. PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1:                  
Postanowienia ogólne.  

10. PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3:                
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami                       
topikowymi. 

11. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części                niebezpiecznych 
czynnych 

12. PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania.  
13. PN-EN 50164-1:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 1: Wymagania dotyczące 

elementów połączeniowych.  
14. PN-EN 50164-2:2010 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- Część 2: Wymagania dotyczące 

przewodów i uziomów.  
15. PN-ISO 8528-1:1996 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym 

tłokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne  
16. PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 6-1: Łączniki 

wielozadaniowe. Urządzenia przełączające.  
17. PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - 

Część 7: Wytyczne stosowania.  
18. PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach Część 1: Wymagania systemowe.  
19. PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących 

zabezpieczenia - Część 1: Wymagania systemowe  
20. PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: 

Wymagania systemowe.  
21. PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: 

Wymagania systemowe.  
22. PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: 

Wymagania systemowe.  
23. PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 7: 

Wytyczne stosowania. 
24. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.  
25. PN-EN 62040-3:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 3: Metody określania 

właściwości i wymagania dotyczące badań.  
26. PN-EN 62040-1-1:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 1-1: Wymagania ogólne i 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów.  
27. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 
28. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetęŜeniowym.  
29. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi.  

30. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami.  

31. PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 

32. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

33. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

34. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaŜ 
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wyposaŜenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 
35. PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
36. PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
37. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 
38. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami.  

39. PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 

40. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

41. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

42. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

43. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

44. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 

45. PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach. 
46. PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji poŜarowej. 
47. PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Częśc 1: Zasady ogólne. 
48.  PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Częśc 2: Zarządzanie ryzykiem. 
49. PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Częśc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagroŜenie Ŝycia. 
50. PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa – Częśc 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  

w obiektach. 
51. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
 

 


