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1. Przedmiot opracowania.
1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
rob6t zwigzanych z robotami dotyczacymi Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku OSP w Borzecinie
Duzym, przy ul. Warszawskiej 828, dz. nr ew. 617/1, 618/8; obreb 143207_2.0004 Borzecin Duzy, jednostka
ewid.: 143207_2. Gmina Stare Babice.

Prace dotyczg wykonania instalacji elektrycznych zasilania i wewnetrznych (tj. o$wietlenia, gniazd
wtykowych, zasilania urzadzen dedykowanych, potgczeh wyrdwnawczych, odgromowej) oraz instalaciji
niskoprgdowych (alarmowej).

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegoblnosci wymagania wilasciwosci materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.2. Zakres robot.

Niniejszy zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: czesci zalicznikowej w postaci
wykonania instalacji zasilania budynku poprzez utozenie wewnetrznej linii zasilania, oswietlenie terenu jak i
instalacji elektrycznych wewnetrznych i niskopragdowych wg. dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego
funkcjonowania, uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz zapewnienia poprawnej
eksploatacji dla urzadzen i instalacji bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia. Wykonanie winno
odby¢ sie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem zadania i obejmujg w szczegdlnosci:

1.2.1. Demonta z istniej gcych instalacji:
Z demontaz przytacza 1-fazowego (caty budynek docelowo zostanie zasilony z przytacza 3-fazowego);
%k demontaz opraw oswietlenia;
%4 demontaz osprzetu sterowania o$wietleniem wewnetrznym;
% demontaz gniazd instalacji wtykowych;
% demontaz gniazd instalacji sieci telefonicznej;

1.2.2. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z

dewymaganiami wykonawczymi;

wymaganiami materiatowymi;

technologig montazu;

transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materiatéw na terenie budowy;
nadzorem nad wykonywaniem prac;

odbiorami pozwalajacymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploataciji.

ERRRRR

1.2.2.1. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilani a - wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rusunkami w
dokumentacji poprzez poprzez utozenie od ist. zlgcza napowietrznego kabla zasilajgcego a nastepnie
poprowadzenie kabli w kier. rozdzielnic oddzialowych R1 i R2. Na zewnatrz budynku zainstalowaé¢ zigcze
kontrolno - pomiarowe (w obudowie bryzgoszczelnej) do ktérego wprowadzi¢ przewdd uziemiajacy z ziemi
(ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm).

Wykona¢ nalezy takze montaz rozdzielnic wewnetrznych zgodnie 2z zalgczonymi rysunkami,
zabezpieczonych urzadzeniami przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy w rozdzielni gtéwnej
zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy B i C lub w wykonaniu zespolonym B + C. Wszystkie rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w zamykania na klucz

1.2.2.2. Wykonanie instalacji elektrycznej o $wietlenia - zgodnie z zalgczonymi rysunkami, jako
podtynkowa wykonang przewodami YDYzo3x1,5mm2 oraz YDYz04x1,5mm? utozonymi na uchwytach
ptaskich bezposrednio w wykutych bruzdach lub specjalnie wyznaczonych kanatach kablowych. Osprzet w
wykonaniu podtynkowym o klasie ochronnosci IP20 a w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ zastosowac
osprzet natynkowy w o klasie ochronnosci IP44 zgodnie z zalaczonymi rysunkami, montowany na
wysokosci 1,2m w odlegtosci poziomej max 10cm od oscieznicy drzwi. Oprawy oswietlenia nalezy montowaé
jako n/t i p/t w zaleznosci od wykonanych sufitbw Podczas wykonywania instalacji oswietleniowej nalezy
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pozostawi¢ zapas przewodéw do podtaczenia zarbwno opraw oswietleniowych oraz tgcznikéw oswietlenia
po wykonaniu prac budowlanych. W fazie kohcowej nalezy zaréwno z Inwestorem jak i Inspektorem Nadzoru
branzy elektrycznej uzgodnic typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego.

1.2.2.3. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd w  tykowych — zgodnie z zalagczonymi rysunkami , jako
podtynkowej wykonana przewodami YDYzo 3x2,5mm?® oraz YDYzo 5x6mm? utozonymi na uchwytach
ptaskich bezposrednio w wykutych bruzdach. W celu zasilenia rozdzielnic nalezy uktada¢ wewnatrz budynku
kable YKY 5x10mm?. Osprzet zamontowaé nalezy w wykonaniu podtynkowy na wysoko$ci 0,3-0,4m o klasie
ochronnosci IP20 a w pomieszczeniach tj. wc, czesci magazynowej wg. zataczonych rysunkéw na wysokosci
1-1,2m o klasie ochronnosci IP45. Polgczenia obwodéw wykona¢ przy pomocy puszek podtynkowych oraz
hermetycznych o stopniu ochrony 1P20 i IP44 (bryzgoszczelnych) po wcze$niejszym oczyszczeniu zyt,
wyposazonych w listwy taczeniowe. Przy wejsciach gidwnych zamontowa¢ przyciski gtdwnego wytgcznika
pradu (p/poz.) i potaczy¢ z rozdzielnia RG przewodem HDGS 2x1,5mm? o wytrzymatosci ogniowej PH90.

W fazie koncowej nalezy zaréwno z Inwestorem jak i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodnic typ
i kolorystyke osprzetu instalacyjnego.

1.2.2.4. Wykonanie instalacji elektrycznych pot aczen wyréwnawczych - wykonang poprzez
zamontowanie gtéwnej szyny uziemiajgcej a nastepnie utozenie kolejno pomiedzy rozdzielnicami kabli YAKY
5x10mm? (jeden z przewodow bedzie przewodem ochronnym ,PE”).

Od rozdzielni zgodnie z zalgczonymi rysunkami przy uzyciu przewodéw LgY o $rednicy min. 6mm?
uktadanego go w rurkach ostonowych winidurowych o $rednicy 13 mm? lub wykonanych z PVC, taczac
kolejno poszczegodlne przewody za pomoca puszek hermetycznych przy uzyciu ztagczek ochronnych.

1.2.2.7. Wykonanie instalacji niskopr adowych — wykonana jako podtynkowg zgodnie z zalgczonymi
schematami blokowym i elektrycznym. Sposéb prowadzenia przewoddéw zasilajgcych wykonac¢ poprzez
utozenie na uchwytach ptaskich bezposrednio w wykutych bruzdach i kanatach kablowych.

1.2.2.8. Wykonanie zapraw ubytkow tynku —  po zakonczeniu prac wykonywania instalacji nalezy wykona¢
zaprawnie powstatych ubytkédw tynku zaprawg wapienno — cementowg poprzez uzupetnienie bruzd,
oprawienie puszek i pozostatych miejsc w ktérych montowane byly urzadzenia zwigzane z budowa instalaciji
elektrycznych.

1.2.2.9. Wykonanie instalacji odgromowej —  wykona¢ nalezy zgodnie z zatgczonymi rysunkami czesc¢
podziemna, elewacji bocznych i na dachu.

1.2.2.10. Wykonanie pomiaréw elektrycznych —  Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalaciji
elektrycznych, a przed oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje podda¢ ogledzinom,
prébom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy
zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych.

1.3. Ogoélne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca rob6t elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodnosé ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajgcego.

1.4. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robét przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawng tj. dokumentacjg w postaci projektu budowlanego i
wykonawczego.

1.5. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i specyfikacj a techniczn a.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdélnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zalgczonych dokumentacji nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ zamawiajacego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty
muszg byé zgodne ze specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny byé
uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materiatdw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
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rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z wykonanym projektem
budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i
wptyneto to nie zadawalajgco na jakos¢ robot, to takie materialy i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robo6t powinny byé niezwlocznie rozebrane i zastgpione
wiadciwymi na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot oraz
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: zasilanie placu budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
informacyjne, doz6r mienia i inne srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na
placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce
przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekbw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem
norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga byé
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.8. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza
budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach
mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t lub tez przez pracownikow Wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
muszg miec¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak
szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.10. Ograniczenia obci azen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych
w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow tadunkow.

1.11. Bezpiecze hstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
za przedmiot umowy.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 13. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny
za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.14. Réwnowa zno $€ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.15. Nazwa i kod robét obj etych zaméwieniem wg. wspélnego stownika kodéw CPV.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45311700-2 Inne instalacje elektryczne;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;

1.16. Okre Slenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
obowigzujgcymi normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbiorow robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania wykonania roboét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondenciji
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materialowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca,;

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiaj acego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

1.17. Dokumentacja przetargowa.

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektéw Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
rob6t, jest zobowigzany zapozna¢ sie z caloscig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
o$wiadczeniami. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek
skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktéry jest uprawniony do wyrazenia zgody na
wprowadzenie jakichkolwiek zmian oczywiscie akceptacji podlegajg takze ustalenia z przedstawicielem
Inwestora. Dane materialy sg dokumentami uzupetniajacymi sie. W przypadku niezgodnosci miedzy tymi
dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢ wiasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych roboét, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty byé uwzglednione.

1.18. Obowi azki wykonawcy.

Zobowi gzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnosé i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajacej dziatanie instalacji
oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem
zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w
dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.




Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentaciji powykonawczej z
naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych i
ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploataciji.

Rézne zobowi gzania w trakcie realizaciji.
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:
» realizacji inwestycji zgodnie z projektem,
* bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub
dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy przeoczeniach,
e przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentow urzadzen wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazowka dotyczaca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym
uwzgledniajagc obowigzujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnien jednostek
opiniujacych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatéw i urzadzen
posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji niskoprgdowych w obiektach
budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych,
Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byty
bezpieczne dla wszystkich uzytkownikéw. Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk
na prawidtowos¢ i jakos¢ wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze
wykona¢ starannie i zgodnie z obowigzujgcymi normami. Obiekt budowlany winien przestrzegac
nastepujacych postanowienh aby kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed
przekazaniem do eksploatacji zostata poddana tak daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe zaréwno podczas
ogledzin jak i prob funkcjonalnym sprawdzenia dzialania. Nalezy poswiadczy¢ pisemnie czy zostaly
spetnione wszystkie wymagania obowigzujacych norm branzowych i prawa budowlanego. Podczas
sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac¢ srodki ostroznosci w celu zachowania bezpieczenstwa
0s6b i unikniecia uszkodzen mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespét oséb
wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie:skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wylacznikbw réznicowo pradowych, instalacji uziemienia
rozdzielni RG a nastepnie sporzadzi¢ protokoly, ktére nalezy przekaza¢ w dniu odbioru komisji odbioru prac
w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zobowi gzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po odbiorze
instalacji wymieniaé na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli uszkodzenie jest
nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancjg producenta. Gwarancja nie bedzie
tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak réwniez materiatdw zuzywalnych (np. zrédta swiatta, zaptonniki),
napraw, ktére beda konsekwencjg nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzadzonych przez
osoby trzecie.




2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycz agce materiatow, i ich pozyskiwania.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracj e zgodno $ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym  oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedlug zasad
niniejszej specyfikacji, sg do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowa¢ materiaty
spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatbw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.




3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia podstawowego
oraz specjalistycznego z uwzglednieniem rob6t. Na te okolicznos¢ w kalkulacji kosztorysowej zostaty do
danego zakresu prac przypisane zgodnie z obowigzujacymi przepisami pozycje kosztorysowe okreslajace
dobdr sprzetu jak i kalkulacje przeznaczonych na ten cel srodkéw.




4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace $rodkdéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na whasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami specyfikacji technicznej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowosc.

5.2 Wspolpraca Zamawiaj acego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez
upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatébw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajgcego powinny byé wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.




6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jako  $ci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnga¢ zatozong,
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$é materialtbw oraz musi
przeprowadzaé pomiary, préby z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robot
budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczehAstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamowien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracj @ zgodno s$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polsk 3 Norm a.
lub

- Aprobat g techniczn a, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych
w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajace w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kornica okresu gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakohczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

- przebieg rob6t w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy
takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru rob6t, protokoty z odbytych narad i ustalen
powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robét i powinien byé
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonania elementu rob6t stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robét kazdorazowo podlega sprawdzeniu
przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt budowlanych.

Odbiér robét nastepowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegal bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatéw, atestow, dokumentaciji
powykonawczej oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy jak réwniez
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat
przedstawiciela dostawcy poszczegolnych medidw czy urzadzen, odbiér musi odbywac sie przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robdt:
W zaleznodci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér czesciowy,
c) odbidr kohcowy,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbior robot zanikaj acych.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty
wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych
zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robét i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan

Zamawiajacy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian.
Przy ocenie odchyleh i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbior ko Acowy.

Odbiér koncowy rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byc¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy powinien nastapi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét ze specyfikacjg techniczna.
W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robét uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest protokét odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: ftj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien byé dokonany na
podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
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9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i w przedmiarze rob6t. Dla rob6t podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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10. ZASADY OGOLNE.

10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac¢ sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania robot.
Jesliby w trakcie robét weszly w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta
okreslajac szczegdtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac bu  dowy.
Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na
plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytaczy elektroenergetycznych nN.

10.3. Koordynacja robét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robot, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie instalacji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z
dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiadaé wszystkie wymagane
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposéb wtasciwy
prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczgce instalaciji
elektrycznych podczas catego procesu budowlanego, wykonywania prob i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i monta zowe.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty: wykaz
wszystkich zainstalowanych urzgdzeh wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem producenta w 3
egzemplarzach, protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej), certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzgdzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru rob6 t elektrycznych.

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone bedg
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé. Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zakiécen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz odstepstw,
wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich
uszkodzonych elementéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo
zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego sie ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalaciji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy
podda¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

Dotyczyé¢ ono bedzie:
« sprawdzenia wykonania potaczen metalicznych oraz wtasciwego zabezpieczenia przed korozjg potaczen,
 sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,.

10.7. Proby instalaciji.
Wykona¢ ogledziny i proby pomiarowe, symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawnosci
dziatania instalacji i oddanie ich do eksploataciji.

10.8. Odbior instalaciji.

Odbiér instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z techniczng dokumentacja,
przetargowa, z zalgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji
kontroli catosci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mogt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po
uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostalty w
sposOb satysfakcjonujacy usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow instalacji
elektrycznych zgodnie z ww. normag, stwierdzajgcych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po
zakonhczeniu prac odbiorowych i podtgczeniu napiecia.

14



11. Uwagi ko ncowe.
Z uwagi na charakter budynku:

wszystkie projektowane prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

materiaty uzyte do budowy winny posiadac¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.
po wykonaniu rob6t wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

protokoty przekazac Inwestorowi.

roboty elektryczne wykonac, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

grwNE
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12. Wykaz aktow prawnych:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360;
Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, p0z.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652;
Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U.
Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z
2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z
2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r,
p0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
p0z.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r,
poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r,
p0z.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690;
Dz.U. Nr 33 2 2003 r, p0oz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r,
p0z.836);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczeg6towych
warunkow przytaczania podmiotdw do sieci energetycznych, obrotu energia energetyczna,
swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w
sprawie szczeg6towych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r,
po0z.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w
sprawie szczegotowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, p0z.912).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121 z 2003 r, p0z.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w
sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg byé wprowadzone do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, po0z.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),
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13. Wykaz norm prawnych:

6. SEP-E 0002:2002 - |Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.
7. PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$s¢ 1. Zestawy

badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

8. PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

9. PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 1.
Postanowienia ogolne.

10. PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 3:

Rozlgczniki, odiaczniki, rozlgczniki  izolacyjne i zestawy tacznikbw z  bezpiecznikami
topikowymi.

11. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgadem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych

12. PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogoélne i badania.

13. PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementow potaczeniowych.

14. PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce
przewodow i uziomoéw.

15. PN-ISO 8528-1:1996 Zespoly pradotwoércze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym
tlokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

16. PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 6-1:. tagczniki
wielozadaniowe. Urzadzenia przetaczajace.

17. PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania.

18. PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

19. PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

20.PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

21. PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

22. PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes¢ 1.
Wymagania systemowe.

23. PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania.

24, PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

25.PN-EN 62040-3:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 3: Metody okreslania
wiadciwos$ci i wymagania dotyczgce badan.

26. PN-EN 62040-1-1:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Cze$¢ 1-1: Wymagania ogolne i
wymagania dotyczace bezpieczenstwa UPS stosowanych w miejscach dostepnych dla operatoréw.

27. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

28. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-43. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

29.PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakléceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

30. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

31.PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

32. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

33.PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

34.PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-56: Dobdr i montaz
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45,
46.
47.
48.
49,
50.

51.

wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczehnstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: DoboOr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczehnstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowej.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes$c 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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