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DANE WSTEPNE

Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 350/2015 z dnia 16 .09. 2015 r . pomiedzy
inwestorem - Gming Stare Babice z siedzibg w Starych Babicach 05-082 przy ul. Rynek 32,
reprezentowang przez Marcina Zajgca - Zastepce Woéjta Stare Babice a Mariolg Sekundsg,
wtascicielem firmy INVESTHOME majgca swa siedzibe w Blizne taszczyriskiego, 05-082
przy ul. Warszawskiej 33B.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie techniczne - dawny sktad opatu znajdujacy sie w
piwnicy budynku Szkoty Podstawowej im. H. Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach

Celem opracowania jest:

1. Okreslenie mozliwoSci wykonania rob6t przewidzianych w projekcie architektonicznym.

2. Okreslenie niezbednego zakresu rob6t konstrukeyjnych w zwigzku z projektowana przebudowg oraz
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia bedacego przedmiotem opracowania.

Podstawa merytoryczna opracowania:
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

[1] Ustawa ,Prawo budowlane" Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”. Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z
pozZniejszymi zmianami.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” - Dz. U. 2003 nr 121
poz. 1137- z pbzniejszymi zmianami.

Zastrzezenia

Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwigzania a jej Tworca posiada petnie autorskich
praw osobistych przystugujgcych mu z tego tytutu.

Autorskie prawa majgtkowe do catoSci niniejszego opracowania sg witasnoscig firmy
INVESTHOME Mariola Sekunda.
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PROGRAM PRAC BUDOWLANYCH

CZESC OPISOWA
1. Skrécony opis techniczny budynku
1.1. Opis og6iny

Przedmiotowy obiekt to budynek oSwiatowy- szkota podstawowa usytuowana przy ul. Polnej 40 w
Starych Babicach -Powiat Warszawa- Zachdd w wojewodztwie Mazowieckim.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej i nieuzytkowanym
poddaszem.

Konstrukcja typowa zrealizowana w systemie SPS (system projektowania segmentowego).

Uktad nosny kondygnacji podziemnej mieszany- zelbetowy - stupowo belkowy z betonowymi
Scianami konstrukcyjnymi oraz wypetniajacymi. Strop nad piwnicg zelbetowy, gestozebrowy typu DZ3.

Kondygnacje nadziemne o konstrukcji zelbetowej, réwniez mieszanej. Stropy miedzy
kondygnacyjne kanatowe prefabrykowane, wsparte na ryglach zelbetowych w postaci belek oraz
stupow.

Obiekt sktada sie z czterech segmentdéw typowych i typowej sali gimnastycznej potaczonych w
zintegrowany obiekt. W czesci, w ktdérej znajduje sie pomieszczenie objete przebudowg, budynek
szkoty ma 2 kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. Jest przykryty dachem potaciowym.

1.2. Lokalizacja

Lokalizacje obiektu przedstawiono na ilustracji ponizej:

LOKALIZACJA BUDYNKU 0§WI{\TOWEGO PRZY UL. POLNEJ 40
NA MIEJSCOWOSCI STARE BABICE

~

Kwirynow /——_ |
; o3 /

Stare Babice
> 1.68UG Z

Lokalizacja budynku oraz orientacyjna
Wycigg z mapy- zrodto :"UM Warszawa" lokalizacja pomieszczenia technicznego na
planie obiektu.
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1.3. Konstrukcja i wykonczenie obiektu

BUDYNEK OSWIATOWY - SZKOLA PODSTAWOWA W STARYCH BABICACH PRZY UL. POLNEJ 40
L.p. ELEMENT RODZAJ MATERIALU

1 Podziemne Sciany zewnetrzne Betonowe

2 | Sciany fundamentowe Betonowe / Zelbetowe

3 | Fundamenty Zelbetowe

4 | Stropy miedzykondygnacyjne Nad piwnicg DZ3, miedzykondygnacyjne kanatowe.
5 | Wigzba dachowa drewniana

2. Dokumentacja fotograficzna

Widok sciany zewnetrznej budynku - przylegtej Widok wnetrza pomieszczenia podlegajacego
do pomieszczenia podlegajgcego przebudowie. przebudowie.
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBIEKTU

Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest ustalenie faktycznego stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych oraz
wykonczeniowych pomieszczenia ze wskazaniem zalecen co do ich ewentualnego remontu. Celem
ekspertyzy jest rowniez okreSlenie mozliwosci wykonania prac budowlanych zwigzanych z
przebudowg - moggcych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji obiektu.

Zakres ekspertyzy

O

Ekspertyza swoim zakresem obejmuje:

Analize archiwalnej dokumentacji projektowej;

Wizje lokalne, a w ich trakcie:

- Badania ,in situ”.

- Ocene stanu technicznego elementdw przewidzianych do remontu.

- Wnioski z wizji lokalnych.

Whnioski i zalecenia dotyczgce robét naprawczych oraz konstrukcyjnych.
Analiza mozliwoSci wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa.
Dokumentacja zdjeciowa - w tekScie opinii.

Podstawa merytoryczna opracowania

(1]
(2]
(3]
[4]
(5]
[6]
[7]
(8]
(9]

[10]
[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

~vademecum Budowlane”- Praca zbiorowa, Wyd. ,ARKADY” 2001,

»Poradnik inzyniera i technika budowlanego” t. 1 - 5, Praca zbiorowa Wyd. ARKADY, 1999,
»Konstrukcje budowlane - naprawy, wzmocnienia, przerébki” K.S Brandt, Wydawnictwo Komunikacji i
tacznosci, Warszawa 1972.

+Wzmacnianie konstrukcji budowlanych”, Eugeniusz Mastowski, Danuta Spizewska; Wydawnictwo
Arkady, Warszawa 2000r.

tempicki J. ,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania”, Wyd. Arkady
1969,

+~Awarie konstrukcji betonowych i murowych”, Mitzel A. Stachurski W. Suwalski J., Wyd. Arkady 1982
»Zuzycie obiektow budowlanych”, Praca zbiorowa - WACETOB 2000

,Stropy z drobnowymiarowych elementéw”. Drobiec L., Pajak Z., Wydawnictwo Politechniki Slaskiej,
Gliwice 2010.

»-Remonty i modernizacja budynkéw mieszkalnych- poradnik”, Praca zbiorowa pod kierunkiem doc.
mgr. Inz. Stanistawa Zaleskiego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.

»Konstrukcje budowlane” K.S. Brandt, Wydawnictwa komunikacji i tgcznosci, Warszawa 1972.
Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemoéw oraz poszczegblnych materiatow budowlanych uzytych
w opracowaniu.

Informacje techniczne dla rzeczoznawcéw w zakresie spraw ogdlnych oraz wybranych probleméw
wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci elementéw konstrukcyjnych wykonanych z dawnych
gatunkow stali a takze z dawnych asortymentéw drewna” Czaplinski Kazimierz; Bodarski Zdzistaw;
Centrum Ustug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Zwiazku Inzynieréw i Technikow
Budownictwa; Wroctaw 1986.

Archiwalne rysunki konstrukcyjne autorstwa , Wojewddzkiego Biura Projektow w Warszawie” 00-029
Warszawa ul. Nowy Swiat 39 z dnia 15 stycznia 1979r, projektant mgr inz. Z. Kuberczyk,
Sprawdzajacy: inz. Z. Madany.

Archiwalny projekt techniczny autorstwa ,, Wojewddzkiego Biura Projektow w Warszawie” 00-029
Warszawa ul. Nowy Swiat 39 z dnia 15 stycznia 1979r, projektant mgr inz. arch. M. Lubczyniski,
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. K. Zerostawski.

Projekt docieplenia SP w Starych Babicach wraz z projektem adaptacji sktadu opatu na
Srodowiskowy klub mieszkancéw (Architektura) wykonany przez pracownie PRO-ARTE 11 w lipcu
2001 .
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Analiza dokumentacji archiwalnej

4.1.

Lokalizacja pomieszczenia technicznego

Przedmiotowe pomieszczenie znajduje sie w segmencie 4.3.1 (oznaczenie wg projektéw [13] oraz
[14]). Lokalizacje pomieszczenia technicznego bedacego przedmiotem przebudowy oraz zmiany
sposobu uzytkowania przedstawia schemat zamieszczony ponizej:

Schemat nr 1
Fragment archiwalnego projektu architektonicznego [14] przedstawiajgcy lokalizacje
pomieszczenia technicznego.
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Opis elementéw podlegajacych ocenie

Fundamenty oraz Sciany fundamentow:

Fundamenty zrealizowano jako uktad faw oraz stép fundamentowych o zréznicowanym poziomie
posadowienia. tawy fundamentowe o wymiarach 50x30cm na warstwie betonu podktadowego
(informacje wg [13] oraz [14]). W miejscach zmiany poziomdw posadowienia zastosowano fawy
schodkowe.

Sciany fundamentowe wylewane betonowe o grubosci 30 cm, niezbrojone. zwieficzone
zbrojonymi wiencami Zzelbetowymi. Zewnetrzne $ciany obcigzone parciem gruntu. Posadzka
pomieszczenia betonowa o grubosci 20cm.

Gabaryty poszczeg6blinych elementéw zawarte w archiwalnych opracowaniach bedacych podstawag
realizacji obiektu przedstawiajg ilustracje zamieszczone ponizej:

pggfet Strona 8 z 35




4.2.2.

Stupy, belki oraz stropy zelbetowe

W obrebie pomieszczenia znajdujg sie stupy oraz belki zelbetowe tworzace rygiel podpierajacy
stropy piwniczne. Zebra stropu DZ3 o rozstawie co 60cm.

Na schemacie ponizej przedstawiono kierunek oparcia zeber stropu DZ3 oraz lokalizacje
elementéw typu stup zelbetowy. Dla lepszego zrozumienia rozmieszczenia elementdéw zelbetowych
ponizszy rysunek stanowi zestawienie branzy architektonicznej oraz konstrukcyjnej w odniesieniu do
lokalizacji elementéw konstrukcyjnych.

TR

N

“ fs‘J‘..ﬂ %’

Schemat nr 4
Fragment archiwalnych opracowan [13] oraz [14].
Czerwonym koétkiem zaznaczono lokalizacje stupéw zelbetowych. Reszta Scian w pomieszczeniu - betonowa.
Zamieszczono rowniez poréwnanie rysunkéw konstrukcyjnych oraz architektonicznych.

Rygle podpierajgce konstrukcje stropu mozna podzieli¢ na dwa typy: zlokalizowane w Scianach
zewnetrznych - betonowych, oraz dwa rygle wewnetrzne wsparte na stupach oraz betonowych
Scianach piwnicznych. Rygle wewnetrzne tworzg belki zelbetowe o wysokoSci sumarycznej raz ze
stropem okoto 100 cm. Na schemacie ponizej zaznaczono w/w element konstrukcyjny.

Schemat nr 5
Fragment archiwalnego projektu architektonicznego [14] przedstawiajacy gabaryty elementow
konstrukcyjnych.

pgg)ét Strona 9 z 35




Ustalenia z wizji lokalnej

Wizji lokalnych przedmiotowego budynku dokonywano w pazdzierniku oraz listopadzie 2015

Podczas wizji lokalnej wykonano ocene stanu technicznego poszczegblnych elementéw budynku
oraz przeprowadzono kontrolne odkrywki.

5.1. Obserwacje stanu technicznego konstrukcji obiektu

1. Brak widocznych ugie¢ elementéw zelbetowych oraz betonowych.

2. Z uwagi na pierwotne przeznaczenie pomieszczenia - czyli sklad opatu, powierzchnie S$cian
zabrudzone pylem weglowym. Zjawisko szczegblnie widoczne w miejscu , zrzutu” wegla do
pomieszczenia z poziomu chodnika przylegtego budynku (fot. nr 1).

3. W obrebie pomieszczenia znajdujg sie trasy instalacji technicznych. Wiekszosé przejs¢ technicznych
pomiedzy strefami ppoz wykonano z uzyciem atestowanych uszczelnien/przepustéw (fot. nr 2).

4. Posadzka betonowa réwna, nie posiadajgca pekniec.

5. Wewnetrzne powierzchnie $Scian zewnetrznych (zlokalizowanych od strony wschodniej oraz
zachodniej) posiadajg warstwe docieplenia wykonang metodg ciezkg-mokrg - z uzyciem styropianu o
grubosci okoto 5,0 cm wykonczonego tynkiem cementowym na siatce stalowej (fot. nr 3).

5.2. Stwierdzone nieprawidtowosci dotyczace konstrukcji w obrebie pomieszczenia

1. Widoczne zarysowania pionowe $cian betonowych w obrebie pomieszczenia. Zarysowania widoczne
zarébwno na trasie rygli podpierajacych konstrukcje stropu jak i na odcinkach Scian wypetniajgcych
(fot. nr 4;5;6;7).

2. Widoczne zarysowania uko$ne przy narozu zaslepionych drzwi tgczgcych pomieszczenie techniczne z
kottownig (fot. nr 8).

3. Widoczne zawilgocenie powierzchni Sciany zewnetrznej w rejonie wrzutu wegla. Zawilgocenie
prawdopodobnie powstato w wyniku przenikania wody opadowej z zewnatrz- od strony chodnika
(fot. nr 9).

4. Na spodniej czesci stropu DZ3, w obrebie pomieszczenia, widoczne oznaki zawilgocenia. Usterki
wystepujg na trasie instalacji kanalizacyjnej oraz wodociggowej. Na dzien wizji lokalnej nie
stwierdzono aktywnych przeciekéw (fot. nr 10).

5.3. Dokumentacja fotograficzna

Ponizej przedstawiono wybrane zdjecia z dokumentacji fotograficznej wykonanej podczas wizji
lokalnych.

WYBRANE ZDJECIA WYKONANE PODCZAS WIZJI LOKALNYCH

Fot. nr 1 Widok pomieszczenia piwnego. Widoczne Fot. nr 2 Widok tras instalacji przebiegajacych pod
zabrudzenia powierzchni tynkowanych stropem oraz widok atestowanych przepustow ppoz.
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Fot. nr 3 Widok pomiaru kontrolnego grubosci
warstw dociepleniowych na Scianach : wschodniej
oraz zachodniegj

Fot. nr 4 Widok zarysowan pionowych
wystepujgcych na powierzchni Scian betonowych.

Fot. nr 5 Widok zarysowan pionowych Fot. nr 6 Widok zarysowan pionowych
wystepujacych na powierzchni Scian betonowych. wystepujacych na powierzchni Scian betonowych.

Fot. nr 7 Widok zarysowan pionowych Fot. nr 8 Widok zarysowan pionowych
wystepujacych na powierzchni Scian betonowych. wystepujgcych na powierzchni Scian betonowych.
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Fot. nr 9 Widok dawnego zawilgocenia powierzchni

Fot. nr 10 Widok zawilgocenia powierzchni sufitow.

Sciany zewnetrznej w rejonie zrzutu wegla. Na dzien wizji lokalnej przecieki wydaje sie by¢

nieaktywne.
6. Wyniki przeprowadzonych odkrywek
W celu weryfikacji zgodnosci wykonania kluczowych elementéw budynku z projektem budowlanym
przeprowadzono odkrywki struktury obiektu.
6.1. Odkrywka nr 1 - pomiar grubosci warstw posadzkowych
W celu weryfikacji rzeczywistej grubosSci posadzki wykonano jej odwiert kontrolny za pomoca
wiertta o dtugosci 25¢cm.
Stwierdzono:

1. grubos$¢é posadzki jest zgodna z projektem i wynosi okoto 20-25 cm. Ze wzgledu na brak mozliwosci
wykonania szerokiego rozkucia posadzek, nie dokonano weryfikacji istnienia pod nimi izolacji
przeciwwodnej. Na fotografiach ponizej zamieszczono zdjecia z przeprowadzonej odkrywki.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z PRZEPROWADZONEJ ODKRYWKI NR 1
. . . . Fot. nr 12 Widok orientacyjnego pomiaru grubosci
e il AL sl miejsca wykonyvs{anla przew_lertu posadzki na podstawie zagtebienia sie wiertta w
kontrolnego grubosci posadzki betonowe;j. .
podtoze.
6.2. Odkrywka nr 2 - weryfikacja struktury Sciany betonowej zewnetrznej zlokalizowanej od
strony zachodniej
W celu weryfikacji zgodnoSci wykonania z projektem zewnetrznej Sciany betonowej
przeprowadzono odkrywki jej powierzchni.
W kilku miejscach usunieto warstwe wykonczeniowg ze styropianu wraz z warstwami
wykonczeniowymi.
Stwierdzono:
1. Sciana zostata w wiekszosci wykonana ze $rednio zageszczonego niezbrojonego betonu na kruszywie

kamiennym. Zweryfikowano brak zbrojenia zarowno w strefie przy posadzkowej jak i na trasie
"filaréw” miedzyokiennych.
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2. CzeSé sciany w rejonie jednego z filarkow miedzyokiennych jest niejednorodna, tj. posiada
przemurowania z cegly petnej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z PRZEPROWADZONEJ ODKRYWKI NR 2

Fot. nr 13 Widok wykonanej odkrywki warstw Fot. nr 14 Widok rozkucia Sciany betonowej. Na
dociepleniowych zewnetrznej Sciany betonowej w glebokosSci okoto 8,0 cm nie stwierdzono

rejonie filara w czesci Srodkowej Sciany. wystepowania zbrojenia.

Fot. nr 15 Widok miejsca wykonywania odkrywki w
filarze zlokalizowanym w lewej czesSci Sciany
(patrzac od Srodka pomieszczenia)

Fot. nr 16 Odkrywka Sciany betonowej- stwierdzono
brak zbrojenia.

Fot. nr 18 Widok odkrywki struktury filarka.
Fot. nr 17 Widok prawej strony Sciany betonowej. Widoczna niejednorodnos¢ struktury- potowa
grubosci wykonana z cegly petnej.
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7. Tabela oceny stanu technicznego elementéw przewidzianych do remontu
7.1. Przyjete kryteria oceny:
W celu precyzyjnego oszacowania stanu technicznego poszczegblnych elementéw, przyjeto
Kryteria ich oceny zgodnie z tabelg zamieszczong ponizej:
Klasyfikacja
Lp. stanu Kryterium oceny
technicznego
Element obiektu (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) jest
dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
1 Bardzo dobry . L S o
Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatdbw odpowiadaja wymogom
normy.
Element obiektu utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy
2 Zadowalajacy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji,
impregnacji.
W elementach obiektu wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki
3 | Niezadowalajacy | niezagrazajgce bezpieczenstwu konstrukcji lub uzytkowania. Celowy jest
czesciowy remont.
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
4 Zly wtasciwosci wbudowanych materiatdbw maja obnizong klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.
7.2. Ocena elementéw budynku podlegajgcych ocenie:

Na podstawie wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego elementéw podlegajacych
pracom remontowym. Zestawienie poszczegblnych elementéw zamieszczono w tabeli ponizej:

TABELA OCENY TECHNICZNEJ
L.p. ELEMENT STAN TECHNICZNY
1 Posadzka betonowa Zadowalajgcy
2 Wewnetrzne Sciany betonowe Zadowalajacy / Miejscami Sredni
3 Zewnetrzne Sciany betonowe Zadowalajacy / Miejscami Sredni
4 Rygle zelbetowe Zadowalajgcy
5 Strop zelbetowy Zadowalajgcy
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Analiza mozliwoSci wykonania robét zwigzanych z przebudowg oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia technicznego

8.1.

Zakres rob6t majgcych wpltyw na konstrukcje obiektu

W ramach projektowanej przebudowy przewiduje sie wykonanie otworu drzwiowego oraz
zwiekszenie wysokoSci istniejacych otworéw okiennych w betonowej S$cianie zewnetrznej
zlokalizowanej od strony zachodniej. Poziom gérnej rzednej otworéw okiennych nie ulegnie zmianie.
Nie przewiduje sie rowniez ingerencji w wience obwodowe oraz inne elementy stropowe.

Przewiduje sie wykonanie nowego wejscia do pomieszczenia z wykorzystaniem do stabilizacji
skarp uktadu wzajemnie sie podtrzymujgcych Scian oporowych oraz wymiany posadzki betonowej na
nowa rowniez betonowa.

Schemat projektowanych zmian dotyczacych zewnetrznej Sciany betonowej przedstawia ilustracja

ponizej:

8.1.1.

ISTNIEJACY SCHEMAT SCIANY PROJEKTOWANY SCHEMAT SCIANY

[ 30 12(

Schemat nr 6
Zakres prac zwigzanych z powiekszeniem otworéw w Scianie zewnetrznej zlokalizowanej od strony
zachodniej.

Ustalenia z analizy dokumentacji archiwalnej

Zgodnie z archiwalnymi rysunkami architektonicznymi zawartymi w projekcie [14] wynika iz
jedynie filarek okienny o wymiarach 30x60 cm ma swojg kontynuacje na kondygnacjach powyzej
piwnicy. W zwigzku z czym mozna wysung¢ wniosek iz filarki sasiednie o wymiarach 30x30 cm petnig
jedynie funkcje drugorzedng - przenoszgc niewielkie obcigzenie ze stropu DZ3- nad piwnica. Na
schemacie ponizej przedstawiono wycigg z archiwalnego projektu pokazujacego uktad podpér na
poszczegblnych kondygnacjach w rejonie Sciany podlegajacej przebudowie. Na schemacie widoczny
brak kontynuacji filarkéw miedzyokiennych na poszczegblnych kondygnacjach.
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PIWNICA (fragment)

| | | PARTER (fragment)

Ty

PIERWSZE PIETRO (fragment)

Schemat nr 7
Poréwnanie fragmentow rzutéw architektonicznych poszczegblnych kondygnacji pod katem kontynuacji
podpor typu stupy.
8.2. Obliczenia sprawdzajgce elementéw konstrukcyjnych
8.2.1.  OkreSlenie rodzajow obcigzen oddziatywajacych na filar
Wyzej wspomniana $ciana betonowa obecnie petni dwie funkcje. Jest Sciang zewnetrzna na ktorej
wspiera sie rygiel zewnetrzny - podtrzymujgcy strop DZ3 (nad piwnicg) oraz petni funkcje Sciany
oporowe;j.
W ramach w/w oddziatywan mozna wyszczegdlni¢ nastepujace obcigzenia:
1. Parcie gruntu od zewnatrz.
2. Naziom - obcigzenie nawierzchni, wynikajacy z parkujgcych aut osobowych
3. Naziom - obcigzenie nawierzchni, wynikajgcy z ewentualnym postojem bojowego wozu strazackiego
w najblizszym sasiedztwie.
4. Obcigzenie liniowe wynikajace z przenoszonych obcigzen ze stropu DZ3 oraz punktowe wynikajgcej z

cigglego uktadu stupdw konstrukcji budynku znajdujacych sie powyzej.

W wyniku projektowanej przebudowy oraz wykonania zejScia do pomieszczenia, Sciana zostanie
odcigzona z parcia gruntu, pozostanag jedynie obcigzenia wynikajace oddziatywania konstrukcji
budynku znajdujgcej sie powyzej Sciany.
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8.2.2.

Zalozenia do obliczen sprawdzajgcych

W celu weryfikacji nosnosci filara betonowego- powstatego w wyniku przebudowy Sciany ponizej
wykonano obliczenia sprawdzajace.

Zaktada sie ze powstaly filar posiada wymiary 30x60 cm, jest elementem niezbrojonym i przenosi
jedynie site osiowg wynikajaca z sumy obcigzenia pasmem stropu piwnicznego oraz reakcjg z filarow
znajdujacych sie bezposrednio powyzej. Dla celu uproszczenia obliczen zatozono jednakowe
obcigzenie od stropéw z poszczegblnych kondygnacji. Reakcje od kondygnacji strychowej przyjeto
rowniez tak jak kondygnacji posredniej. Zestawienie obcigzen dla pasma 1mb stropu DZ3
przedstawiono ponizej:

Lp. Rodzaj obciazenia G = gr. warstw 9 > AL RLL >
[KN/m?] [m] [kN/m<] [kN/m“]
Warstwy podtogowe - - 2,20 1,35 2,97
Ciezar stropu DZ3 - - 2,80 1,35 3,78
Tynk cementowo wapienny 19,0 0,020 0,38 1,35 0,51
obcigzenie zmienne 2,00 1,50 3,00
obciazenie wieficem zelbetowym 30x30 [kN/mb] 2,25 1,35 3,04
obcigzenie belka zelbetowg (30x75) [kN/mb] 5,625 1,35 7,59
obcigzenie $ciang wypetniajacg gr 24cm [kN/mb] 5,184 2,35 12,18

SCHEMAT OBLICZENIOWY

Zatozono schemat stropu jako belka wieloprzestowaprzegubowa (wariant najmniej korzystny).
Reakcje ze stropu do dalszych obliczen przyjeto z prawej skrajnej podpory.

1 2/\ 3,\ 4
X p°S p°S p 8
| 6,000 i 6,000 i 6,000 ‘ H=18,000
OBCMZENM:
52 52
78 7.8 ‘
2,0 2,0 4
X X
1 A 2 A 3
OBCIAZENIA: ([kN1, [kKNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "Obciazenie state" State yE= 1,35
1 Liniowe 0,0 5,38 5,38 0,00 6,00
2 Liniowe 0,0 5,38 5,38 0,00 6,00
3 Liniowe 0,0 5,38 5,38 0,00 6,00
Grupa: B "Zmienne" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 6,00
2 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 6,00
3 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 6,00
Grupa: C "Ciezar belki krawedziowej" State vE= 1,35
1 Skupione 0,0 5,63 0,00
3 Skupione 0,0 5,63 6,00
Grupa: D "Ciezar wienca" state vyE= 1,35
1 Skupione 0,0 2,25 0,00
3 Skupione 0,0 2,25 6,00
Grupa: E "" State vyf= 1,35
1 Skupione 0,0 5,20 0,00
3 Skupione 0,0 5,20 6,00
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REAKCJE PODPOROWE:

1

r— —R

2 3
7y Fan
48,1 | | 491
62,8 628

Do dalszych obliczen przyjeto obcigzenie filara w wymiarze 49,1 kN/mb.

Na potrzeby obliczen przyjeto zatozenie ze filarki o wymiarach 30x30cm nie wigczaja sie do
wspotpracy. Caty ciezar stropow oraz filarow powyzej jest jedynie przenoszony przez filar o wymiarach
przekroju réwnych 30x60cm. Schemat ideowy obcigzenia filara przedstawia schemat ponizej:

N R T ______________ T 1
|| | |
| } |
L |
| 70 |
| |
| [T T TT 1] |
I LT ——=" 1 |
| - NI [ | I |
| ) s |1 135 l_ ( sg || 120 |
| —tt 4% T |
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| 24| [0 o / [ |
T J |l Y |
[ [ | | |
| [l [ | |
| } |\ | [ | |
| I N V |
I L ] 1 J‘ |
[ { \ [
| \filary porniniete we wspdlpracy L _ |
| |
[ |
T o s S S OO B Ot G S T oo e S R S T R ]

Schemat nr 8
Schemat ideowy obcigzenia przypadajacego na filar betonowy o wymiarach 30x60cm

Zebranie obcigzen oddziatywujacych na filar o wymiarach przekroju 30x60cm:

OBCIAZENIE FILARA PIWNICZNEGO

obcigzenie ze stropu z jednej kondygnacji [kN/mb] 49,1
szeroko$¢ z ktorej przypada na filar obciazenie od stropu [m] 2,7
iloSc kondygnacji z ktorej obcigzenie przekazywane jest na filar [szt] 3,00

Powyzsze kalkulacje opierajg sie na zatozeniu iz filar przenosi jedynie site pionowa. Ewentualny
moment zginajacy jest pomijalny- gdyz sztywnoSE przestrzenna obiektu nie jest warunkowana
sztywnoScig weziow konstrukcyjnych a uktadem wzajemnie prostopadtych Scian betonowych.
Ponadto Sciany zewnetrzne nie sg zbrojone wiec nie posiadaja one ucigglenia za pomocg zbrojenia z
elementami ktére mogly byé obcigzone wptywem skrecania - wynikiem czeSciowego utwierdzenia
potgczenia $ciana- strop. Kwestie ewentualnego momentu zginajacego czesciowo przejmuje belka
krawedziowa oraz wience zelbetowe znajdujgce sie powyze;j.
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8.2.3.

Wyniki obliczen sprawdzajgcych

Ze wzgledu na charakter rob6t remontowych zwiazanych z pewnym ryzykiem co do przyjetych
schematow statycznych oraz wielkoSci szacowanych wytrzymatoSci materiatow budowlanych
zatozono koniecznos¢ wykonania wzmocnienia filara. Przewidziano wzmocnienie krawedzi filara
betonowego katownikami stalowymi L100x100x10 ze stali S235JR. Na potrzeby obliczen przyjeto
potowe ekwiwalentu powierzchni ksztattownikéw stalowych wyrazonego w liczbie wktadek z pretow
#16 o na kazdej krawedzi filara. W rzeczywistosci ze wzgledu na wiekszg odleglosé kgtownikow (w
stosunku do pretow w betonie) od Srodka ciezkosci elementu, wytrzymatos¢ tak wzmocnionego
uktadu powinna byé znacznie wieksza.

Uktad weztow: Obcigzenia (charakterystyczne)

206,0

¥

1 1

D U

Wymiarowanie przekroju:

Cechy przekroju:
zadanie filar, pret nr 1, przekrdj: xa=1,05 m, xo=1,05 m

= L
L. P

60,00 |
Wymiary przekroju [cm]:
h=30,0, b=60,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejSciowej
BETON: B15
fo= 12,0 MPa, fea=0tfor/yc=1,00x12,0/1,50=8,0 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
Ac=1800 cm?2, Jx=135000 cm4, Jy=540000 cm*
STAL: A-l (St3SX-b)
fw=240 MPa, ys=1,15, f\a=210 MPa
&im=0,0035/(0,0035+fya/Es)=0,0035/(0,0035+210/200000)=0,769,
Zbrojenie gtéwne:
As1+As2=40,21 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100%x40,21/1800=2,23 %,
Jsx=3309 cm*, Jg,=22502 cm4,
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8.3.

Zbrojenie wymagane:

Wielkosci obliczeniowe:

Nsq¢=-404,6 kN,
 Msg=V(Msa®+ Msay?) = V(-8,32+0,02) =8,3 kNm
e fca=8,0 MPa, fye=210 MPa  (fw=270 MPa - uwzgl.
30. wzmocnienia),
Dodatkowe zbrojenie mniej Sciskane nie jest
obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojenie Sciskane(*As2=0 nie jest
obliczeniowo wymagane.* | * (ec=-0,44 %o, €co=-0,33 %o):

| 60,00 |

As2=0,00 cm2 < min As2=2,70 cm?2, przyjeto As2=2,70 cm2 = (2116 = 4,02 cm?2)
WielkoSci geometryczne [cm]:

h=30,0, d=30,0, x=56,0 (£=1,865), ac=13,0, A«c=1800 cm?,

£c=-0,44 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

Fc=-404,6,

M= 8,3,

Warunki rownowagi wewnetrznej:

Fc=-404,6=-404,6 kN (Nsq=-404,6 kN)

M:=8,3=8,3 kNm (Msq=8,3 kNm)

Nos$nosé przekroju prostopadtego:

Wielkosci obliczeniowe:

10al5 %

‘12 220 g Fs2 N Nsq=-409,4 kN,

A | FC\\E Msa=V(Msa+ Msay?) = V(-8,42+0,02) =8,4 kNm
e 1130 f.=8,0 MPa,  ft=210 MPa (f=270 MPa -
Ne Fsl uwzgl. wzmocnienia) ,

al [N % Zbrojenie mniej §ciskane: As1=20,11 cm2,

\
I

60,00
Zbrojenie Sciskane: As2=20,11 cm?,

As=As1+As2=40,21 cm2, p=100xAs/Ac= 100x40,21/1800=2,23 %
WielkoSci geometryczne [cm]:

h=30,0, d=22,9, x=45,8 (£=1,999),

a1=7,1, a>=6,4, ac=13,1, z.=9,9, A.c=1800 cm?2,

€c=-0,26 %o, €52=-0,24 %o, £s1=-0,13 %o,

Wielko$ci statyczne [kN, kKNm]:

Fe= -257,8, Fs1= -58,6, Fs2 = -92,9,

Mc= 5,0, Ms1 = -4,6, Ms2 = 8,0,

Warunek stanu granicznego nosnosci:

Nrg =-1927,6 kN > Nsd =Fc+Fs1+Fs2=-257,8+(-58,6)+(-92,9)=-409,4 kN

Sprawdzenie:

Wykonujac obliczenia w spos6b maksymalnie uproszczony, opierajgc sie jedynie na metodzie
naprezen:

Wytrzymato$¢ filara betonowego o wymiarach przekroju 30x60 cm z betonu C15/20 wynosi:
0,3m*0,6m*15Mpa=2700 kN.

W poréwnaniu do wyznaczonej sity osiowej pochodzacej z oddziatywania konstrukcji na poziomie
okoto 400 kN wytrzymatos¢ filara pozostaje spetniona na satysfakcjonujgcym poziomie.

Whnioski z przeprowadzonej analizy

Przeprowadzone obliczenia statyczne oraz zaproponowane metody wzmocnien konstrukcji
prowadza do wniosku iz proponowane roboty zwigzane z powiekszeniem otworéw w zewnetrznej
Scianie betonowej sg mozliwe do wykonania, uzasadnione ekonomicznie oraz nie spowoduja
wystapienia zagrozenia konstrukcji. Zaznacza sie przy tym iz catoSci rob6t musi byé SciSle
realizowana wg wytycznych zawartych w dalszej czesci ponizszego opracowania.
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Whnioski

Analiza dokumentacji archiwalnej w przedmiocie opracowania, przeprowadzone wizje lokalne,
wykonane odkrywki oraz obliczenia statyczne prowadza do nastepujgcych wnioskow:

W zakresie mozliwym do zweryfikowania oraz niezbednym z punktu widzenia przebudowy
pomieszczenia, stwierdza sie iz obiekt zostat wykonany zgodnie z projektem [13] oraz [14].
Wykonane odkrywki potwierdzajg istnienie niezbrojonych betonowych Scian zewnetrznych oraz
betonowych posadzek o znacznej grubosci.

Prawdopodobnie tez w wyniku braku dostatecznego zbrojenia pionowego oraz poziomego elementdéw
Sciennych, powstaly zaobserwowane zarysowania. Wystepowanie zarysowan stwierdzono w
miejscach koncentracji naprezen tj: w miejscu podparcia w Scianie belki- rygla podtrzymujgcego
strop DZ3, na powierzchni Scian pomiedzy polami usztywnionymi Scianami poprzecznymi, oraz w
narozach otworéw drzwiowych. W wyzej wymienionych przypadkach, na etapie wykonywania
konstrukcji betonowej zasady sztuki budowlanej nakazujg wykonaé zbrojenie konstrukcyjne - nie
wynikajgce z obliczen statycznych - a przeciwdziatajgce wystepowaniu tego typu usterek w
przysztosci. W zwigzku w/w kwestiami powstanie zarysowan Scian nalezy uzna¢ za wade projektowg
powielong na etapie realizacji robét budowlanych. Taki stan rzeczy z uwagi na wiek obiektu oraz brak
poszerzania sie zarysowan nie zagraza konstrukcji segmentu. Nie mniej jednak celu zabezpieczenia
konstrukcji niezbednym jest wykonanie jej wzmocnienia poprzez wprowadzenie w strukture Scian
zbrojenia , petniacego funkcje ,zszywajaca” zarysowania. Lokalizacje oraz dokfadny sposéb
wykonania w/w prac zawarto w dalszej czesci opracowania.

Sciana zewnetrzna zlokalizowana od strony zachodniej wykazuje niejednorodnosé struktury.
Zidentyfikowano istniejace w niej przemurowania z cegly petnej co moze poddawac pod watpliwosé
jej funkcje jako podpora dla stropu piwnicznego na calej jej dtugosci.

W wyniku przeprowadzonej analizy statyczno-wytrzymatosciowej stwierdza sie iz powstaty w wyniku
przebudowy Sciany betonowej filar o gabarytach 30x60 cm posiada wystarczajgcg noSnos¢ w
odniesieniu do wyznaczonego obcigzenia przypadajgcego z konstrukcji znajdujgcej sie powyzej niego.
Z uwagi jednak na specyfike robot remontowych oraz koniecznos¢ ingerencji w konstrukcje istniejaca
zaproponowano wykonanie wzmocnien. Nowo powstate filary proponuje sie wzmocni¢ poprzez
dodanie na kazdej krawedzi (zarowno filara gtdwnego jak i filarow drugorzednych) kgtownikow
L100x100x10 ze stali S235JR taczonych ze sobg przewigzkami z blach stalowych- spawanych.
Elementy konstrukcyjne dopuszcza sie montowaé oraz spawaé w warunkach budowy. Dokiadne
wytyczne co do rob6t zwigzanych z montazem konstrukcji stalowych zawarto w czesci rysunkowej
opracowania. W czeSci opisowej punktu ,zakres rob6t” podano rowniez rygory technologiczne oraz
kolejnosé wykonania poszczegdlnych czynnosci.

Stan techniczny konstrukcji w obrebie pomieszczenia generalnie pozwala na wykonanie robét
budowlanych zwigzanych z przebudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania. Bezpieczne uzytkowanie
jest jak najbardziej mozliwe po wykonaniu robét remontowych oraz niezbednych wzmocniefi we
wskazanych w niniejszej dokumentaciji fragmentach.

10.

Zalecenia dotyczgce robot naprawczych

Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia jak najwyzszej trwatosci konstrukcji obiektu oraz biorgc
pod uwage skale uszkodzen elementéw podlegajacych ocenie oraz zakres robo6t zwigzanych z
przebudowa zaleca sie, co nastepuje:

1. Wykonanie przezbrojenia zarysowan pionowych Scian betonowych w obrebie pomieszczenia.
Doktadne wskazanie metod zbrojenia zarysowan przedstawiono w czesci opisowej zakresu
prac niniejszego opracowania.

2. Wykonanie kontroli oraz uzupetnien brakujacych przepustéw pomiedzy strefami pozarowymi
zamontowanymi na instalacjach technicznych w obrebie pomieszczenia.
3. Wykonanie robét zwigzanych z powiekszeniem otworéw w Scianie zewnetrznej realizowaé

Scisle wedtug wytycznych zawartych w czesci opisowej punktu "zakres rob6t” niniejszego
opracowania.

KONIEC EKSPERTYZY TECZNICZNE)J

Podpis i piecze¢ autora ekspertyzy Podpis i piecze¢ autora ekspertyzy
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IV. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC OPISOWA
1. Zakres projektowanych robot budowlanych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

UWAGA:

Realizacja rob6t budowlanych odbywac¢ sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004
z p6zniejszymi zmianami - Prawo zamoéwiefi publicznych, w zwigzku z czym wyszczegblnione w
projekcie nazwy handlowe systemow oraz poszczegblnych materiatow budowlanych nalezy traktowac
jako przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych systemow na inne o nie gorszych
parametrach technicznych.

Stan techniczny konstrukcji obiektu oszacowano na podstawie ogledzin oraz badan witasnych.
Niewykluczone, ze na etapie realizacji rob6t budowlanych moze okazaé sie, iz zajdzie koniecznosé
rozszerzenia zakresu przewidywanych wzmocnien. Ostatecznej kwalifikacji co do stanu technicznego
elementéow budynku dokona kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru (jezeli
zostanie ustanowiony).

Wszelkie watpliwosci nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

Ogrodzenie terenu budowy, rozwiniecie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastepczej,
wyznaczenie stref niebezpiecznych

Wykonanie wzmochienia konstrukcji Scian betonowych we wskazanych fragmentach

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robdt polegajacych na naprawie zarysowan Scian dokonaé identyfikacji oraz
zabezpieczenia tras instalacji technicznych w rejonie prowadzenia prac.

a Wykonanie bruzd w kierunku prostopadtym do zarysowan o giebokosci 4-5 cm w rozstawie co
30cm.

a Nawiercenie otworéw w celu osadzenia klamer zszywajgcych zarysowania.

a Pokrycie powierzchni betonowych w rejonie wzmocnien warstwg kontaktowa.

a Do zabezpieczenia zarysowan stosowaé prety typu ,U” #8 ze stali klasy AllIN, gatunku

RB500W, wklejane w Sciane na zaprawe np. HILTI HIT RE500 Iub analogiczng przeznaczona
do kotwienia w betonie. Lokalizacje oraz spos6b przezbrajania poszczegblnych zarysowanh
zawarto w czesci rysunkowe;.
a Bruzdy z umieszczonymi pretami wypetnia¢ zaprawg naprawcza do powierzchni betonowych.
a Powierzchnie Scian wykanczaé zgodnie z opisem zawartym w czeSci architektonicznej.
Wykonanie konstrukcji zelbetowej Scian oporowych

Roboty ziemne

Uwaga:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem w rejonie przebiegu tras instalacji podziemnych.

a Zabezpieczenie przestrzeni wokot planowanych prac w spos6b uniemozliwiajacy wystapienie

zagrozenia zycia lub zdrowia os6b postronnych. Wyznaczenie tras komunikacji zastepczej na

czas prowadzenia robét. Planowane roboty prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy staty dostep do

pomieszczenia kottowni.

Rozebranie kostki brukowej w rejonie prac rozbiérkowych oraz wykopow.

Wykonanie wykopu do poziomu posadowienia budynku w rejonie prac rozbiérkowych.

Zabezpieczenie skarp wykopow wg przyjetej technologii wykonawcy. Zaleca sie wykonanie

stabilizacji z uzyciem stupéw drewnianych wypetnionych deskowaniem - stupy drewniane

wyparte zastrzatami drewnianymi.

a Rozbiorka catosci postumentu betonowego kanatu wentylacyjnego znajdujacego sie w rejonie
prac.

o000
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a Ostrozna rozbidrka warstwy wyprawy elewacyjnej budynku w miejscach styku z nowo
projektowang konstrukcja Scian zejscia.

Roboty konstrukcyjne

Qa Wykonanie wykopu do poziomu posadowienia nowych taw fundamentowych.

a Wykonanie warstwy z betonu podktadowego (klasy C8/10).

a Wykonanie deskowania taw fundamentowych, utozenie zbrojenia zgodnie z dokumentacja
rysunkowa. Prety kontaktowe przewidziane w celu ucigglenia zbrojenia Scian oporowych
wskazano w czesci rysunkowe;.

a Wykonanie dylatacji ze styropianu pomiedzy fundamentami budynku istniejacego a

konstrukcjg projektowanego fundamentu (detal zamieszczono w czesci rysunkowej).

Betonowanie faw fundamentowych (beton klasy C30/37 W8 z chemicznym dodatkiem do

betonu typu PENETRON Admix).

Wykonanie deskowania $cian oporowych.

Utozenie zbrojenia Scian oporowych.

Betonowanie Scian oporowych (beton analogicznie jak fawy fundamentowe).

Zasypanie powierzchni ruchu pieszego wewnatrz ,niszy” kruszywem mineralnym (piaskiem

kopalnianym) zageszczanym warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié co

najmniej Is>=0,97.

O

000D

UWAGA:

Nalezy zabezpieczy¢ zewnetrzne powierzchnie Scian oporowych izolacja przeciwwodna - zgodnie z
dokumentacjg architektoniczna.

Wykonanie wzmocnief konstrukcji Sciany betonowej w miejscach powiekszania otworéw

UWAGA:

Zaleca sie aby roboty zwigzane z wzmocnieniami zewnetrznej Sciany betonowej wykonywaé po
catkowitym odstonieciu catosci Sciany od zewnatrz oraz demontazu przebiegajgcych w rejonie prac
instalacji technicznych budynku.

a Usuniecie starych warstw dociepleniowych z wewnetrznej powierzchni Sciany.
a Demontaz istniejgcej stolarki okiennej oraz podokiennikéw.
a Wykonanie podstemplowania konstrukcji stropu DZ3 w odlegtosci okoto 1,0m od powierzchni

Sciany. Stemplowanie musi przenosi¢ catkowite sumaryczne obcigzenie przypadajgce na
Sciane betonowa podlegajgcg wzmocnieniu.

a Wyciecie pita do betonu otworéw okiennych do projektowanego poziomu.

a Wykonanie zabezpieczenia otworu poprzez montaz ksztattownikéw stalowych wg czesci
rysunkowej opracowania. Profile oraz blachy ze stali S235 JR.

UWAGA:

Roboty polegajace na powiekszaniu wysokosSci otworow w Scianie konstrukcyjnej powinny by¢
wykonywane wg Scisle ustalonego harmonogramu prac. Jako pierwsze powinny by¢ wykonywane
otwory w skrajnych czeSciach Sciany. Kazdorazowo wykonywanie kolejnego otworu musi by¢
poprzedzone zakonczeniem wszelkich rob6t zwigzanych ze wzmacnianiem otworéw uprzednio
wykonanych. Jako ostatnie zaleca sie wykonanie najwyzszego otworu - drzwiowego.

Stemplowanie stropu moze zosta¢ rozebrane dopiero po wykonaniu catoSci prac zwigzanych z
zabezpieczeniem catosci otworéw okiennych oraz drzwiowych

a Montaz siatki stalowej RABITZA kotkowanej do Sciany za pomoca gwozdzi nierdzewnych ze
stalowg podkiadka. Dodatkowe zazbrojenie warstwy tynkarskiej wykona¢ na catoSci
powierzchni Sciany z uwzglednieniem powierzchni gliféw.

Qa Wykonanie obrzutki tynkarskiej oraz wyrdbwnanie powierzchni Sciany zaprawg cementowo-
wapienna.

Warunki gruntowo wodne

Wedtug dokumentacji archiwalnej (cyt. z projektu wykonanego przez firme PRO ARTE), pod
wierzchnig warstwa gleby o grubosci ok. 0,3-0,5 m wystepujg w przewadze grunty piaszczyste do
zbadanej gtebokosci 5,0 do 8,0 m p.p.t. Sg to piaski Sredniozageszczone i zageszczone. W strefie
stropowej piaskéw na gtebokosci 1,0-1,8 m znajduje sie nieciggta warstwa gliny piaszczystej o
migzszosci 0,5-1,3 m. Poziom wéd gruntowych stwierdzono na gtebokosci 0,5-1,8 m p.p.t., a
dopuszczalne naprezenia na grunt przyjeto 2,0 kg/cm=.
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Badania przeprowadzone przez firme POLGEOL S.A. w ramach projektu wykonanego przez firme
PRO ARTE (2001 r.) potwierdzity obnizenie sie poziomu wody gruntowej. Swobodne zwierciadto wody
stwierdzono na gtebokosci 4,7 m p.p.t., tj. na rzednej 98,50 m n.p.m.

Saczenie wody wystepuje w strefie na gtebokosci 3,1-3,2 m p.p.t., tj. na rzednej okoto 100 m
n.p.m. Posadzka pomieszczenia objetego przebudowg znajduje sie na poziomie -3,75 (= 101, 3 m
n.p.m.).

W oparciu o przytoczone wyzej warunki zaprojektowano uklad konstrukcji zelbetowej
fundamentu.

Uwaga

Podczas prowadzenia prac nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na wyszczegoblnione przewarstwienia
gliny piaszczystej. W przypadku natrafienia bezposrednio pod fundamentem lub w najblizszym jego
sgsiedztwie na wystepowanie w/w gruntow cata warstwe gruntu nalezy wymienié na beton
podktadowy. Wszystkie mogace pojawiC sie przewarstwienia w postaci gruntéw spoistych nalezy
wymieni¢ na pospotke zageszczang mechanicznie badz na chudy beton.

Sposob wykonania projektowanych robét budowlanych

3.1.

Wytyczne dotyczace robét rozbiorkowych

3.2.

Istotnym fragmentem prac projektowych sa prace rozbiérkowe. Prace rozbiorkowe obejmujg nie
tylko elementy drugorzedne niekonstrukcyjne lecz w wielu przypadkach dotyczg elementéw
konstrukcyjnych. W zwigzku z tym prace rozbiérkowe nalezy podzielic na etapy. Przystepujac do
rozbiorki kazdego elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie przenosi on innych obciazen, ktére moga
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa. Prace rozbiérkowe elementéw drugorzednych rozpoczynaé
od najwyzszego poziomu. Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych obejmujgcych elementy
konstrukcyjne, a po usunieciu fragmentéw drugorzednych nalezy potwierdzi¢ rzeczywisty uktad
konstrukcji noSnej. Rozbiorki fragmentow konstrukcji nosnych realizowaé po uprzednim doktadnym
sprawdzeniu czy rozbiorka nie pociggnie za soba zagrozenia bezpieczenstwa budynku.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z wykonywaniem rozbidrek, roboty budowlane
bezwzglednie wstrzymaé oraz bezzwtocznie zawiadomié nadzér autorski.

Warunki wykonywania rob6t ziemnych.

Wykonywanie rob6t ziemnych:

Wykonanie fundamentéw przewidziano z wykopu szeroko-przestrzennego. Odbidr podioza powinien
zostaé wykonany przez uprawnionego geotechnika potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej musza byé odwodnione w sposob
zabezpieczajacy przed wymywaniem gruntu i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub uprawnionego geotechnika.

Dno wykopu nalezy odstaniaé bezposSrednio przed potozeniem betonu podktadowego i
wykonywaniem w danym obszarze taw fundamentowych

Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wybrana recznie, lub koparkg z gtadka tyzka aby nie
rozluzni¢ gruntu wystepujacego w dnie.

Grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi tj. zamoknieciem i
przemarznigciem.

Przed przystapieniem do dalszych rob6t wykopy musza byé odebrane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

W przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano w projekcie lub
badaniach geotechnicznych, miejsca te nalezy uzupetni¢ chudym betonem, piaskiem stabilizowanym
cementem lub tez poprawi¢ w inny spos6b akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub uprawnionego geotechnika.

Wszelkie przewarstwienia w postaci gruntéow spoistych nalezy usunaé i zastgpi¢ pospoétka
zageszczana mechanicznie lub betonem podkfadowym.

Wytyczne dotyczace zasypywania fundamentéw oraz Scian oporowych:

Materiat uzyty do nasypéw musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, liSci i innych czeSci organicznych,
duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawowym materiatem uzywanym do tego rodzaju prac powinna byé pospé6tka lub piasek
kopalniany.
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3.3.

W przypadku uzycia do wykonywania nasypéw gruntéw spoistych musza one spetnia¢ jednoczesnie
nastepujgce warunki:

] granica ptynnosci WL < 45%

a granica plastycznosci WP<18%

a maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach wg normalnej metody Proctora musi wynosi¢ co
najmniej Is = 0,98

Zasypywanie fundamentow nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementdéw konstrukcji
i izolacji

Przy zasypywaniu rur lub innych elementéw infrastruktury technicznej znajdujacy sie w gruncie nalezy
Zwroci¢ szczegblng uwage, aby materiat ziemny nie zawierat zadnych kamieni przynajmniej w
przestrzeni 30 cm ponad wierzchem przewodu lub innego obiektu.

Wytyczne dotyczace rob6t betonowych

Wytyczne dotyczgce stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w projekcie.
Wykonanie siatek zgrzewanych musi byé zgodne z odpowiednim Swiadectwem stosowania tych
siatek w budownictwie.

Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem, a w chwili wktadania do szalunkoéw
oczyszczona z rdzy, farby, olejow i innych obcych materiatow.

Stal zbrojeniowa musi byé uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposéb zabezpieczajacy ja przed
przesunieciem podczas betonowania oraz zapewnienia projektowanych otulin. Dla zapewnienia
otuliny mozna stosowaé "dystanse" z betonu odpowiedniej marki lub dystanse z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni, cegiet, rur stalowych, a zwlaszcza kawatkéw
drewna. Strzemiona nalezy wigzaé do pretéw podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujgce sie, -
co drugie skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi byé odebrane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W wykazach stali uwzgledniono dtugosciag ogb6lng stal potrzebng do wykonania
elementéw dystansowych utrzymujgcych zbrojenie gorne stropow.

Wytyczne dotyczgce wykonywania oraz pielegnacji mieszanki betonowe;j

Dodatki do betonu bedg stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30cm, w sposob zapobiegajacy
rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed
przesunieciem. Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego utozeniem nie powinna przekraczac
30 minut. Utozony beton nalezy wibrowaé mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo
przerwane, po przystgpieniu do ponownego uktfadania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia
betonu musi by¢ oczyszczona z mleczka cementowego. Jesli przerwa jest dtuzsza niz 3-4 godziny to
powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowo zwilzona wodg. Planowane przerwy robocze
(ich liczba, potozenie, ksztatt) muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub
projektantem. Przed ponownym przystgpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi
byé przygotowana do pofaczenia ze Swiezym betonem w spos6b zaaprobowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Powierzchnia Swiezo utozonego betonu musi byé chroniona przed stoncem i suchymi wiatrami, a
ponadto polewana woda. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na stosowanie
Srodkéw chemicznych zabezpieczajgcych mieszanke betonowg przed utrata wody w czasie wigzania
cementu. Czas i sposOb pielegnacji musi byé zaaprobowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Roboty betonowe mozna prowadzic w zakresie temperatury -5 C do 30 C.W czasie niskich
temperatur nalezy podgrzewaé wode i kruszywo tak, aby temperatura mieszanki betonowej w czasie
uktadania nie byta nizsza niz 2+3 C. W zadnym przypadku w betonie nie mogg znajdowac¢ sie kawatki
lodu czy tez zamarznietego kruszywa. Po utozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utratg ciepta.

Szalunki muszg byé wykonane tak, aby elementy betonowe mialy wymiary i potozenie zgodne z
rysunkami konstrukcyjnymi.

Powierzchnia betonowa musi byé gtadka bez "rakow". Szczegdlng uwage nalezy zwr6cic
na powierzchnie betonéw przewidziane do bezposredniego malowania.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢é naprawiane natychmiast po rozszalowaniu
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Wymagania bhp

Zespoly montazowe powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i
pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do
pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang dokladnos¢ robét budowlanych zaleca sie, aby zespoty
robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie rob6t przewidzianych
projektem. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw zawartych w: Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Warunki ppoz

Budynek zakwalifikowany do nastepujgcej kategorii zagrozenia ludzi - ZL lll. Doktadne wytyczne
co do warunkoéw ppoz zawarto w tomie nr 1- ,Architektura”.

Nadzor techniczny na robotami

Ze wzgledu na szczegblny charakter robdt remontowych powinny byé one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez Wykonawce robot, wszystkie
prace wykonywane powinny byé pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Odbior robot

Odbiorem technicznym czeSciowym nalezy objg¢ nastepujace etapy robot:

Wykonanie zabezpieczenia zarysowan betonowych Scian wewnetrznych.

Wykonanie wykopow, zabezpieczeh wykop6éw oraz odbiér podtoza pod projektowane fundamenty.
Wykonanie konstrukcji zelbetowych Scian oporowych.

Wykonanie powiekszenia oraz zabezpieczenia otworéw okiennych w zewnetrznej Scianie betonowe;.

Odbiér techniczny czesSciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane
zgodnie z technologia wykonywania rob6t. Odbioru powinien dokonywaé¢ Inspektor nadzoru
inwestorskiego przy udziale Przedstawiciela wykonawcy robot.

Zalecenia kohcowe

Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.
Wszelkie watpliwosci rozwigzywaé w nadzorach autorskich.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 2/4 EGZEMPLARZ NR

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA KLUB MIESZKANCOW W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE)J
W STARYCH BABICACH

ADRES INWESTYCJI/OBIEKTU

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE
STARE BABICE, UL. POLNA 40
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 602 Z OBREBU 143207_2.0001

NAZWA INWESTORA

GMINA STARE BABICE
UL. RYNEK 32, 05-082 STARE BABICE

AUTORZY OPRACOWANIA

GENERALNY PROJEKTANT BRANZA NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Michat Machnikowski | konstrukcja | MAZ/0261/PO0K/12
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Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6inych obiektow

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

UWAGA:

Realizacja rob6t budowlanych odbywacé sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004
z p6zniejszymi zmianami - Prawo zamoéwien publicznych, w zwigzku z czym wyszczegblnione w
projekcie nazwy handlowe systemow oraz poszczegblnych materiatéow budowlanych nalezy traktowac
jako przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych systemow na inne o nie gorszych
parametrach technicznych.

Stan techniczny konstrukcji obiektu oszacowano na podstawie ogledzin oraz badan witasnych.
Niewykluczone, ze na etapie realizacji rob6t budowlanych moze okazaé sie, iz zajdzie koniecznosé
rozszerzenia zakresu przewidywanych wzmocnien. Ostatecznej kwalifikacji co do stanu technicznego
elementéow budynku dokona kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru (jezeli
zostanie ustanowiony).

Wszelkie watpliwosSci nalezy uzgadniaé z nadzorem autorskim.

Ogrodzenie terenu budowy, rozwiniecie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastepczej,
wyznaczenie stref niebezpiecznych

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji §cian betonowych we wskazanych fragmentach

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robot polegajgcych na naprawie zarysowan Scian dokonaé¢ identyfikacji oraz
zabezpieczenia tras instalacji technicznych w rejonie prowadzenia prac.

a Wykonanie bruzd w kierunku prostopadtym do zarysowan o gtebokosci 4-5 cm w rozstawie co

30cm.
a Nawiercenie otworéw w celu osadzenia klamer zszywajgcych zarysowania.
a Pokrycie powierzchni betonowych w rejonie wzmocnien warstwg kontaktowa.

a Do zabezpieczenia zarysowanh stosowaé prety typu ,U” #8 ze stali klasy AllIN, gatunku
RB500W, wklejane w Sciane na zaprawe np. HILTI HIT RE500 Iub analogiczng przeznaczona
do kotwienia w betonie. Lokalizacje oraz spos6b przezbrajania poszczegdlnych zarysowan
zawarto w czesci rysunkowe;j.

a Bruzdy z umieszczonymi pretami wypetniaé zaprawg naprawczg do powierzchni betonowych.

a Powierzchnie Scian wykanczaé zgodnie z opisem zawartym w czesci architektoniczne;j.

Wykonanie konstrukcji zelbetowej Scian oporowych
Roboty ziemne

Uwaga:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem w rejonie przebiegu tras instalacji podziemnych.

a Zabezpieczenie przestrzeni wokot planowanych prac w sposob uniemozliwiajgcy wystapienie
zagrozenia zycia lub zdrowia os6b postronnych. Wyznaczenie tras komunikacji zastepczej na
czas prowadzenia rob6t. Planowane roboty prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy staty dostep do
pomieszczenia kottowni.

a Rozebranie kostki brukowej w rejonie prac rozbiérkowych oraz wykopow.

a Wykonanie wykopu do poziomu posadowienia budynku w rejonie prac rozbidérkowych.

a Zabezpieczenie skarp wykopoéw wg przyjetej technologii wykonawcy. Zaleca sie wykonanie
stabilizacji z uzyciem stupéw drewnianych wypetnionych deskowaniem - stupy drewniane
wyparte zastrzatami drewnianymi.

a Rozbiérka catoSci postumentu betonowego kanatu wentylacyjnego znajdujgcego sie w rejonie
prac.

a Ostrozna rozbidrka warstwy wyprawy elewacyjnej budynku w miejscach styku z nowo
projektowana konstrukcjg Scian zejScia.

Roboty konstrukeyjne

a Wykonanie wykopu do poziomu posadowienia nowych taw fundamentowych.

a Wykonanie warstwy z betonu podktadowego (klasy C8/10).

a Wykonanie deskowania taw fundamentowych, utozenie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. Prety kontaktowe przewidziane w celu ucigglenia zbrojenia Scian oporowych
wskazano w czesci rysunkowe;.
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a Wykonanie dylatacji ze styropianu pomiedzy fundamentami budynku istniejacego a
konstrukcja projektowanego fundamentu (detal zamieszczono w czeSci rysunkowej).
Betonowanie faw fundamentowych (beton klasy C30/37 W8 z chemicznym dodatkiem do
betonu typu PENETRON Admix).

Wykonanie deskowania $cian oporowych.

Utozenie zbrojenia Scian oporowych.

Betonowanie Scian oporowych (beton analogicznie jak tawy fundamentowe).

Zasypanie powierzchni ruchu pieszego wewnatrz ,niszy” kruszywem mineralnym (piaskiem
kopalnianym) zageszczanym warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ co
najmniej Is>=0,97.

O

000D

UWAGA:

Nalezy zabezpieczy¢ zewnetrzne powierzchnie Scian oporowych izolacjg przeciwwodng - zgodnie z
dokumentacjg architektoniczna.

Wykonanie wzmocnien konstrukcji Sciany betonowej w miejscach powiekszania otworow

UWAGA:

Zaleca sie aby roboty zwigzane z wzmocnieniami zewnetrznej Sciany betonowej wykonywaé po
catkowitym odstonieciu catosci Sciany od zewnatrz oraz demontazu przebiegajgcych w rejonie prac
instalacji technicznych budynku.

a Usuniecie starych warstw dociepleniowych z wewnetrznej powierzchni Sciany.

a Demontaz istniejgcej stolarki okiennej oraz podokiennikéow.

a Wykonanie podstemplowania konstrukcji stropu DZ3 w odlegtosci okoto 1,0m od powierzchni
Sciany. Stemplowanie musi przenosi¢ catkowite sumaryczne obcigzenie przypadajace na
Sciane betonowa podlegajgcg wzmocnieniu.

a Wyciecie pita do betonu otworéw okiennych do projektowanego poziomu.

a Wykonanie zabezpieczenia otworu poprzez montaz ksztattownikéw stalowych wg czesci
rysunkowej opracowania. Profile oraz blachy ze stali S235 JR.

UWAGA:

Roboty polegajgce na powiekszaniu wysokosci otworéw w Scianie konstrukcyjnej powinny byé
wykonywane wg SciSle ustalonego harmonogramu prac. Jako pierwsze powinny by¢é wykonywane
otwory w skrajnych czeSciach Sciany. Kazdorazowo wykonywanie kolejnego otworu musi byé
poprzedzone zakonczeniem wszelkich robot zwigzanych ze wzmacnianiem otworéw uprzednio
wykonanych. Jako ostatnie zaleca sie wykonanie najwyzszego otworu - drzwiowego.

Stemplowanie stropu moze zosta¢ rozebrane dopiero po wykonaniu catoSci prac zwigzanych z
zabezpieczeniem catosci otworéw okiennych oraz drzwiowych

a Montaz siatki stalowej RABITZA kotkowanej do Sciany za pomoca gwozdzi nierdzewnych ze
stalowg podkfadka. Dodatkowe zazbrojenie warstwy tynkarskiej wykonaé¢ na catosci
powierzchni §ciany z uwzglednieniem powierzchni glifow.

Qa Wykonanie obrzutki tynkarskiej oraz wyréwnanie powierzchni Sciany zaprawg cementowo-
wapienna.

Kolejno$é realizacji obiektow:

Na terenie planowanej inwestycji, znajdujg sie jeden budynek bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie jedynie obiekt bedgcy przedmiotem opracowania.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przyleglym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Skala zagrozenia

(Sciany, sufity)

Uderzenie - bezposrednie - roboty rozbidrkowe Zagrozenie dla robotnikéw

spadajgcym otoczenie budynku i | - roboty murarskie budowlanych oraz dla

odfamkiem rusztowan - roboty dekarskie pracownikow i
uzytkownikéw budynku w
poziomie parteru.

- uderzenie - bezposrednie - prace demontazowe zagrozenie dla robotnikow

elementem otoczenie budowlanych

budowlanym elementow

demontowanych

- porazenie pragdem

- bezposrednie
otoczenie
elementow
demontowanych
- parter

- prace demontazowe

- prace w zakresie
instalacji elektrycznych i
teletechnicznych

- uzywanie
elektronarzedzi

zagrozenie dla robotnikow
budowlanych

wysokoSci powyzej
5m

od strony podwoérka

- montaz opraw
oSwietleniowych

- hatas - rejon przebudowy |- prace demontazowe zagrozenie dla robotnikéw
(parter) - prace montazowe budowlanych

- zapylenie - rejon przebudowy | - prace demontazowe zagrozenie dla robotnikow
(parter) budowlanych

- upadek z - elewacja budynku |- prace demontazowe zagrozenie dla robotnikow

budowlanych

Porazenie pradem

- rusztowania

- W czasie uzywania
elektronarzedzi

Zagrozenie dla robotnikow
budowlanych

rob6t

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegblnie niebezpiecznych.

Zespoly montazowe przed przystgpieniem do robo6t budowlanych powinny byé przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty uprawniajace ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnosé
robot izolacyjnych zaleca sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i
praktycznie w zakresie rob6t przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefAistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na czas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczyé przylegty teren przed dostepem os6b postronnych.
Przed rozpoczeciem pracy na rusztowaniach powinny by¢ one protokolarnie odebrane.

Nad wejSciami oraz wzdtuz ciggdw pieszych wykona¢ tymczasowe drewniane lub systemowe
zadaszenia ochronne w poziomie parteru.

Nie magazynowaé materiatdw budowlanych na rusztowaniach, potaciach dachowych oraz drogach
ewakuacyjnych.

Materiaty budowlane zmagazynowaé na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczy¢ wstep na rusztowania dla 0s6b postronnych.

Transport materiatow wykonywacé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy
uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ po rusztowaniu, wytazami dachowymi
oraz klatkami schodowymi.
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W planie BIOZ nalezy uwzglednié prace budowlane uznane jako prace mogace stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powinno sie je wykonywaé zgodnie z przepisami prawa, takimi
jak:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 poz. 1118 z
pbézin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
z péin. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198 poz. 2041 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dziat X, jednolity tekst z 1989 r. Dz.U. nr 21 poz. 94
z pbzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZzdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesSnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 p0z.1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313,z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11
poz. 86)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 16, poz.1650 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860, z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. nr
147 poz. 1229 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563)
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10.

Zatgczniki

10.1.

Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajacego

WARSZAWA 30-11-2015

OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oSwiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB MIESZKANCOW
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W STARYCH BABICACH
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

podpis

WARSZAWA 30-11-2015

OSWIADZCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oSwiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB MIESZKANCOW
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W STARYCH BABICACH
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

podpis
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Uprawnienia budowlane projektanta oraz sprawdzajgcego
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUL RYSUNKU SKALA
1 2-B-W-K-R15-K1 SCHEMAT FUNDAMENTOW 1:50/25
SCHEMAT WZMOCNIEN SCIANY
2 2-B-W-K-R15-K3 BETONOWEJ PODLEGAJACEJ 1:50/25
PRZEBUDOWIE
SCHEMAT WZMOCNIEN ZARYSOWAN )
3 2-B-W-K-R15-K2 SCIAN BETNOWYCH 1:50/25
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