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ST ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowg pomieszczenia technicznego ze zmianag sposobu uzytkowania na klub mieszkancéw w budynku Szkoty
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Poinej 40 w Starych Babicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonania przebudowy jednego z pomieszczer technicznych zlokalizowanych w
piwnicy Szkoty Podstawowej. Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac remontowych. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robét
przygotowawczych, robét podstawowych i odbioréw tych robét.

Gtowny zakres robét:

O WYKONANIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI SCIAN BETONOWYCH WE WSKAZANYCH FRAGMENTACH
= Wykonanie bruzd w kierunku prostopadiym do zarysowan o gtebokosci 4-5cm w rozstawie co 30cm.
= Nawiercenie otworéw w celu osadzenia klamr zszywajgcych zarysowania.

= Pokrycie powierzchni betonowych w rejonie wzmocnien warstwg kontaktowa.

= Zabezpieczenie rys poprzez wklejanie w Sciane pretow typu ,U” na zaprawe do kotwienia w betonie.
= Wypetnienie bruzd zaprawg naprawcza do powierzchni betonowych.

O WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ SCIAN OPOROWYCH
Roboty ziemne

= Zabezpieczenie przestrzeni wokot planowanych prac w sposéb uniemozliwiajacy wystgpienie zagrozenia zycia lub
zdrowia os6b postronnych. Wyznaczenie tras komunikacji zastepczej na czas prowadzenia rob6t. Planowane roboty
prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy staty dostep do pomieszczenia kottowni.

= Rozebranie kostki brukowej w rejonie prac rozbiérkowych oraz wykopow.

= Wykonanie wykopu do poziomu posadowienia budynku w rejonie prac rozbiérkowych.

= Zabezpieczenie skarp wykopow wg przyjetej technologii wykonawcy. Zaleca sie wykonanie stabilizacji z uzyciem stupéw
drewnianych wypetnionych deskowaniem - stupy drewniane wyparte zastrzatami drewnianymi.

= Rozbiérka catosci postumentu betonowego kanatu wentylacyjnego znajdujacego sie w rejonie prac.

= Ostrozna rozbiérka warstwy wyprawy elewacyjnej budynku w miejscach styku z nowo projektowang konstrukcjg Scian
zejscia.

=  Wykonanie wykopu do poziomu posadowienia nowych taw fundamentowych.
Roboty konstrukcyjne

=  Wykonanie warstwy z betonu podktadowego (klasy C8/10).

= Wykonanie deskowania taw fundamentowych, utozenie zbrojenia.

= Wykonanie dylatacji ze styropianu pomiedzy fundamentami budynku istniejacego a konstrukcja projektowanego
fundamentu.

= Betonowanie taw fundamentowych.

= Wykonanie deskowania Scian oporowych.

= Utozenie zbrojenia Scian oporowych.

= Betonowanie Scian oporowych.

= Zasypanie powierzchni ruchu pieszego wewnatrz ,niszy” kruszywem mineralnym (piaskiem kopalnianym) zageszczanym
warstwami.

O WYKONANIE WZMOCNIEN KONSTRUKCJI SCIANY BETONOWEJ W MIEJSCACH POWIEKSZANIA OTWOROW

= Usuniecie starych warstw dociepleniowych z wewnetrznej powierzchni Sciany.

= Demontaz istniejgcej stolarki okiennej oraz podokiennikow.

= Wykonanie podstemplowania konstrukcji stropu DZ3 w odlegtosci okoto 1,0m od powierzchni Sciany. Stemplowanie
musi przenosic¢ catkowite sumaryczne obcigzenie przypadajgce na Sciane betonowa podlegajaca wzmocnieniu.

=  Wyciecie pita do betonu otworéw okiennych do projektowanego poziomu.

=  Wykonanie zabezpieczenia otworu poprzez montaz ksztattownikéw stalowych.

= Montaz siatki stalowej RABITZA kotkowanej do Sciany za pomoca gwoZdzi nierdzewnych ze stalowg podktadka.
Dodatkowe zazbrojenie warstwy tynkarskiej wykonaé¢ na catoSci powierzchni Sciany z uwzglednieniem powierzchni
glifow.

= Wykonanie obrzutki tynkarskiej oraz wyréwnanie powierzchni ciany zaprawg cementowo-wapienna.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

llekroé w ST jest mowa o:

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesSniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestyciji.

1.5. OgbIne wymagania dotyczace rob6t

0Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru
(jezeli zostanie ustanowiony).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowa ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
Wykonawce kontakt z projektantem i zgtoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé
zgodne z ST. Wielkosci okreslone w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakosé
wykonanego remontu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a wykonane roboty zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie
socjalne. Godziny pracy nalezy uzgadniaé z Inwestorem.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w bezpoSrednim sasiedztwie przestrzeni
prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektryczne;.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposobb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggly
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogblne dotyczace materiatéw

Materiaty musza spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wkasciwos¢ do robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatébw do wykonania elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé p6zniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktérej materiat
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest
przez Komisje Europejska w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym
(B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnoSci i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialno$é, krajowag
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczna. Ocena zgodno$ci obejmuje wtasciwosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym, jak réwniez przeterminowane nie moga byé
stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2.1.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

a) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z importu, przy czym materiaty
importowane muszg posiadaé Swiadectwa zgodnosci z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych do
rozwigzanh projektowych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczyé dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

¢) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegbtowej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow
albo podano je w spos6b ogblny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru oraz dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, ktory
zaleca sie zatozyé jako dokument wewnetrzny budowy.

2.1.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas realizacji robét budowlanych bedg przed dopuszczeniem do robét
podlegaé kontroli. Materiaty nie spetniajace wymagan okreSlonych w ST powinny zostaé odrzucone.

b) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotycza
ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.

¢) Wykonawca przedstawi Swiadectwa zgodnoSci poszczegblnych dostaw materiatéw z atestami, PN i Aprobatami
Technicznymi.

2.1.3. Przechowywanie materiatéw

a) Materiaty powinny byé przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakoSci i przydatnosci do robot.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga byé powtérnie badane przed
witaczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajgcy kontrole materiatéw.

b) Sktadowanie materiatéw - nalezy przewidzie¢ sukcesywna dostawe materiatdw do prac remontowych (w przypadku
braku miejsca na tymczasowe sktadowanie materiatéw budowlanych)

2.2. RODZAJE MATERIALOW UZYTYCH DO REMONTU

UWAGA: PODANE PONIZEJ PROJEKTOWANE MATERIALY ~STANOWIA WSKAZANIE STADNARDU CO DO ICH JAKOSCI.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH.
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2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zzrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli ST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegblnych elementéw
rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosScia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3 poszczegblnych czesci SST zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych prace remontowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow.

4. TRANSPORT
4.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wyroby stosowane do wykonania prac remontowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Przewozone materiaty nalezy ustawiaé rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i
zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobow
workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4.2. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

W dziale 4 w poszczegblinych czeSci ST dotyczacych poszczegbinych robét zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu
specyficznego dla danego rodzaju robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$S¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktdérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy- wymagany w przypadku robdt budowlanych objetych pozwoleniem na budowe. Zaleca sie
prowadzenie dziennika budowy takze dla przedmiotowych robét - jako dokumentu wewnetrznego nie stanowigcego
dokumentu urzedowego w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw rob6t,

. terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegblnych elementéw robot,

. przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw rob6ét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosSci materiatow, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

. wyniki probek poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosSci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki

obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen
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Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w przedmiarze robét.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaija
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji w catym okresie trwania rob6t.

7.4. WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalef odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. 0dbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz iloSci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. JakoS¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla

zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWEGO)

Podstawowym dokumentem jest protokotéw odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t

. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czeSciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty)- obligatoryjnie w przypadku robét podlegajgcych pozwoleniu na budowe;

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakoSci (PZJ),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

O~NOOOTSWN P
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
robot (kohcowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej

pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg

ptatnoSci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

= warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu na teren
budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 10.2.
10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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SST1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE (CPV 45100000-8)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
pracami rozbiérkowymi oraz robotami ziemnymi, majacymi na celu przygotowanie terenu do wykonania $cian oporowych w
budynku Szkoly Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

= Zabezpieczenie przestrzeni woko6t planowanych prac w sposéb uniemozliwiajacy wystgpienie zagrozenia zycia lub
zdrowia o0s6b postronnych. Wyznaczenie tras komunikacji zastepczej na czas prowadzenia rob6t. Planowane roboty
prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy staty dostep do pomieszczenia kottowni.

= Rozebranie kostki brukowej w rejonie prac rozbiérkowych oraz wykopow.

=  Wykonanie wykopu do poziomu posadowienia budynku w rejonie prac rozbiérkowych.

= Zabezpieczenie skarp wykopow wg przyjetej technologii wykonawcy. Zaleca sie wykonanie stabilizacji z uzyciem stupéw
drewnianych wypetnionych deskowaniem - stupy drewniane wyparte zastrzatami drewnianymi.

= Rozbiérka catosci postumentu betonowego kanatu wentylacyjnego znajdujacego sie w rejonie prac.

= Ostrozna rozbiérka warstwy wyprawy elewacyjnej budynku w miejscach styku z nowo projektowana konstrukcja Scian
zejscia.

= Usuniecie starych warstw dociepleniowych z wewnetrznej powierzchni Sciany w miejscach powiekszania otworéw
okiennych

= Demontaz istniejacej stolarki okiennej oraz podokiennikow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesSniej niezdefiniowanych, a wymagajacych

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie

wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z og6ing Specyfikacjg Techniczng oraz
poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéline” Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000 -7

3.SPRZET

0Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu z zachowaniem wiasciwych dla danego rodzaju robdt
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sprzet do robét rozbidrkowych, np. :

- mtotki, przecinaki, pity,

- rynny, taczki, liny.

oraz do usuniecia pozostatosci - fadowarki, samochody ciezarowe i sprzet reczny.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub
elementy szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7. Materialy i elementy
pochodzace z rozbidrki moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Materiaty rozbiérkowe przed
wywiezieniem nalezy ztozyé w jednym miejscu, nastepnie wywiezé z terenu budowy na wtasciwe wysypisko lub przekaza¢ do
recyklingu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmuja nie tylko elementy drugorzedne niekonstrukcyjne lecz w wielu przypadkach dotycza elementéw
konstrukcyjnych. W zwigzku z tym prace rozbiérkowe nalezy podzieli¢ na etapy. Przystepujac do rozbiérki kazdego elementu
nalezy sprawdzi¢ czy nie przenosi on innych obciazen, ktére moga spowodowaé zagrozenie bezpieczernstwa. Prace
rozbidérkowe elementéw drugorzednych rozpoczynaé od najwyzszego poziomu. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych
obejmujgcych elementy konstrukcyjne, a po usunieciu fragmentéw drugorzednych nalezy potwierdzi¢ rzeczywisty uktad
konstrukcji nosnej. Rozbidrki fragmentéw konstrukcji nosnych realizowaé po uprzednim dokfadnym sprawdzeniu czy
rozbiérka nie pociaggnie za soba zagrozenia bezpieczenstwa budynku.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwiazanych z wykonywaniem rozbiérek, roboty budowlane bezwzglednie wstrzymaé
oraz bezzwlocznie zawiadomié nadzér autorski.
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5.2. Roboty ziemne

1. Wykonanie fundamentéw przewidziano z wykopu szeroko-przestrzennego. Odbiér podtoza powinien zosta¢ wykonany
przez uprawnionego geotechnika, potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

2. Wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg byé odwodnione w spos6b zabezpieczajacy przed
wymywaniem gruntu i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub uprawnionego geotechnika.

3. Dno wykopu nalezy odstania¢ bezpoSrednio przed potozeniem betonu podktadowego i wykonywaniem w danym
obszarze taw fundamentowych

4. Ostatnia warstwa wykopu (10-15cm) powinna by¢ wybrana recznie lub koparka z gladka tyzka, aby nie rozluznié gruntu
wystepujacego w dnie.

5. Grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi tj. zamoknieciem i przemarznieciem.

6. Przed przystgpieniem do dalszych robét wykopy muszg byé odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

7. W przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano w projekcie lub badaniach
geotechnicznych, miejsca te nalezy uzupetni¢ chudym betonem, piaskiem stabilizowanym cementem lub tez poprawi¢ w
inny sposéb akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub uprawnionego geotechnika.

8. Wszelkie przewarstwienia w postaci gruntéw spoistych nalezy usung¢ i zastgpi¢ posp6tka zageszczana mechanicznie
lub betonem podktadowym.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakoSci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.
7. OBMIAR ROBOT

0Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

Jednostkami obmiarowymi dla robét rozbiérkowych i ziemnych sa: m3, m2, m. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do roszczef o
dodatkowaq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7. Odbioru robét
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi oraz robotami ziemnymi dokonuje Inspektor nadzoru oraz uprawniony geotechnik, po
zgtoszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,,Roboty budowlane- Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p6Zniejszymi zmianami)

b) Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p.1126)
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SST2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE (CPV 45223200-8)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem
wzmochnienia konstrukcji Scian betonowych w miejscach zarysowan oraz w miejscach powiekszania otworéw okiennych w
przebudowywanym pomieszczeniu w budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych
Babicach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktore sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét wg zakresu robét:

0 Wzmocnienie Scian betonowych we wskazanych fragmentach

=  Wykonanie bruzd w kierunku prostopadtym do zarysowan o gtebokosci 4-5cm w rozstawie co 30cm.

= Nawiercenie otworéw w celu osadzenia klamer zszywajgcych zarysowania.

= Pokrycie powierzchni betonowych w rejonie wzmocnien warstwg kontaktowa.

= Do zabezpieczenia zarysowanh stosowac prety typu ,U” #8 ze stali klasy AllIN, gatunku RB500W, wklejane w Sciane na
Zaprawe przeznaczonag do kotwienia w betonie.

= Bruzdy z umieszczonymi pretami wypetnia¢ zaprawa naprawczg do powierzchni betonowych.

0 Wykonanie wzmocnien konstrukgcji Sciany betonowej w miejscach powigkszania otworow

=  Wykonanie podstemplowania konstrukcji stropu DZ3 w odlegtosci okoto 1,0m od powierzchni Sciany. Stemplowanie
musi przenosi¢ catkowite sumaryczne obciazenie przypadajace na Sciane betonowa podlegajgca wzmocnieniu.

=  Wyciecie pita do betonu otworéw okiennych do projektowanego poziomu.

= Wykonanie zabezpieczenia otworu poprzez montaz ksztattownikow stalowych wg czeSci rysunkowej opracowania.
Profile oraz blachy ze stali S235 JR.

= Montaz siatki stalowej RABITZA kotkowanej do Sciany za pomoca gwozdzi nierdzewnych ze stalowg podktadka.
Dodatkowe zazbrojenie warstwy tynkarskiej wykona¢ na catoSci powierzchni Sciany z uwzglednieniem powierzchni
glifow.

= Wykonanie obrzutki tynkarskiej oraz wyrdwnanie powierzchni Sciany zaprawa cementowo-wapienna.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie

wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

e Preparat stuzacy do wytworzenia warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych- sposéb uzycia oraz zuzycie powinno
odpowiadaé wytycznym producenta chemii;

e Prety zbrojeniowe:
o Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w projekcie, oczyszczona z rdzy,

farby, olejow i innych obcych materiatow.

o Do zabezpieczenia zarysowan stosowac prety typu ,U” #8 ze stali klasy AllIN, gatunku RB500W.

e Zaprawa stuzgca do kotwienia w betonie np. HILTI HIT RE500, do potaczen konstrukcyjnych z kotwionymi pretami
zbrojeniowymi;

e Zaprawa haprawcza do powierzchni betonowych;

e Profile oraz blachy ze stali S235 JR (zgodnie z projektem);

e Siatka stalowa RABITZA- o oczkach kwadratowych lub prostokatnych, tkane wg normy PN-76 M-02053, splotem
ptociennym z drutu gotego zarzonego. Srednica drutu 0,8-1,2mm;

e Gwozdzie nierdzewne ze stalowa podktadka;

e Zaprawa cementowo-wapienna do wykonania obrzutki cementowo- wapiennej;

e Drewno klasy Ill: na stemple budowlane- okragte iglaste oraz deski.
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3. SPRZET

Do realizacji rob6t nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

- pedzel lub watek,

- zestaw stuzacy do zakotwienia pretdéw okreslony przez producenta zaprawy kotwiacej,
- pita do betonu.

4. TRANSPORT

0g6Iine wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogblnych”.
Do transportu proponuje sie uzyé takich Srodkdw transportu jak:

- samochdd skrzyniowy;

- przyczepa skrzyniowa;

- samochéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji Scian betonowych nalezy rozpoczaé od zidentyfikowania miejsc wskazanych w
projekcie. Nastepnie nalezy wykona¢ bruzdy o gtebokosci 4-5¢cm w rozstawie co 30cm. W kolejnym kroku nalezy nawiercié
otwory, zaaplikowaé preparat stuzacy do wytworzenia warstwy kontaktowej na powierzchni mineralnej i osadzi¢ klamry
zszywajace zarysowania. Pozostate bruzdy nalezy wypetnié¢ z uzyciem zaprawy naprawczej do powierzchni betonowych.

Prace zwigzane z wzmocnieniem konstrukcji $ciany betonowej w miejscach powiekszania otworéw nalezy rozpoczaé po
catkowitym odstonieciu catosci Sciany od zewnatrz oraz demontazu przebiegajacych w rejonie prac instalacji technicznych
budynku. Prace nalezy rozpoczaé od podstemplowania konstrukgji stropu DZ3 w odlegtosci ok. 1,0m od powierzchni Sciany,
w spos6b zapewniajacy przeniesienie catkowitego sumarycznego obcigzenia przypadajgcego na Sciane betonowg
podlegajgcg wzmocnieniu.

Roboty polegajace na powiekszaniu wysokosci otworéw w Scianie konstrukcyjnej powinny byé wykonywane wg Scisle
ustalonego harmonogramu prac. Jako pierwsze powinny byé wykonywane otwory w skrajnych czesciach Sciany.
Kazdorazowo wykonywanie kolejnego otworu musi by¢ poprzedzone zakohnczeniem wszelkich robdt zwigzanych ze
wzmacnianiem otworéw uprzednio wykonanych. Jako ostatnie zaleca sie wykonanie najwyzszego otworu - drzwiowego.
Otwory powinny byé wykonywane z uzyciem pity do betonu i zabezpieczone ksztattownikami stalowymi.

Stemplowanie stropu moze zostaé rozebrane dopiero po wykonaniu catoSci prac zwigzanych z zabezpieczeniem catosci
otwordw okiennych oraz drzwiowych.

Powierzchnie Scian oraz glifow nalezy zabezpieczyé obrzutkg cementowo- wapienng. BezposSrednio przed przystapieniem do
naktadania obrzutki nalezy zwilzy¢ podtoze czystg woda. Powierzchnie nalezy pokry¢ obrzutkg cementowg (krycie 100%) z
uzyciem zaprawy cementowo- wapiennej. Obrzutka moze by¢ nanoszona powszechnie dostepnymi agregatami tynkarskimi
lub naniesiona recznie. Chroni¢ Swiezo natozong obrzutke przed szybkim wysychaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegblnych zakreséw rob6t reguluja odpowiednie normy oraz dokumentacja
techniczna dotyczaca niniejszego zakresu wykonania robét budowlanych.

Wymagana projektem oraz obowiazujgcymi przepisami jako§¢ wykonania powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreSlaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru:

= Wykonanie zabezpieczenia zarysowan betonowych Scian wewnetrznych.

= Wykonanie powiekszenia oraz zabezpieczenia otworéw okiennych w zewnetrznej Scianie betonowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé zgodnie z opisem w czesci ST 9. ,Roboty budowlane- Wymagania ogbline”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane zgodnie z opisem w czesci ST 10. ,,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.
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SST3 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO (CPV 45223500-1)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji zelbetowej $Scian oporowych przy przebudowywanym pomieszczeniu technicznym w budynku Szkoty
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Poinej 40 w Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

= Wykonanie warstwy z betonu podkfadowego.

= Wykonanie deskowania taw fundamentowych, utozenie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

= Wykonanie dylatacji ze styropianu pomiedzy fundamentami budynku istniejacego a konstrukcja projektowanego
fundamentu.

= Betonowanie taw fundamentowych.

= Wykonanie deskowania Scian oporowych.

= Utozenie zbrojenia Scian oporowych.

= Betonowanie Scian oporowych.

= Zasypanie powierzchni ruchu pieszego wewnatrz ,niszy” kruszywem mineralnym (piaskiem kopalnianym) zageszczanym
warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié co najmniej ls>=0,97.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejsza

Szczegbtowa Specyfikacjg Techniczng, sa:

- elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- beton i jego sktadniki,

- stal zbrojeniowa,

- materiaty do szczelin dylatacyjnych.

2.2. Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w PN-B-06251. Deskowanie nalezy wykonaé z materiatéw
odpowiadajacych nastepujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do rob6t ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

- tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- Sruby, wkrety do drewna i podktadki do §rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,

- ptyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera Budowy.

Oleje uzywane do form szalunkowych nie moga mie¢ niekorzystnego wptywu na pielegnacje betonu, ani tez na ewentualne
warstwy wykonczeniowe naktadane pdzniej. Nie mogg powodowaé wystepowania plam ani tez zmniejsza¢ przyczepnosci
ewentualnych warstw wykonczeniowych.

2.3. Beton i jego sktadniki

Do muréw oporowych betonowych i zelbetowych nalezy stosowacé beton zwykty wg PN-B-06250.

Do betonu powinien byé stosowany cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701. Zalecany do betonéw konstrukcyjnych
cement portlandzki.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane) powinno
odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Zaleca sie zastosowanie domieszki do betonu
typu Admix. Jest to domieszka uszczelniajgca do betonu, na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz
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aktywujacych zwigzkéw chemicznych. Zastosowanie domieszki ma na celu zwiekszenie stopnia wodoszczelnosci betonu,
wzrost odpornosci na dziatanie agresywnych zwigzkéw chemicznych oraz wzrost odpornosci na dziatanie mrozu.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca powinien
przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera Budowy szczegdtowe receptury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajow
betondw, ktdre zostang uzyte. Receptury te powinny byé umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3i do
jednego zarobu betoniarki. Dane te nalezy korygowa¢ w miare potrzeb. Dozowanie domieszki wedtug zalecen producenta.
W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwérni powinien on posiada¢ wymagane certyfikaty i Swiadectwa
jakosci.

Przyjete w dokumentaciji klasy betonu:
= Warstwa podktadu: C8/10,
= tawy fundamentowe oraz Sciany oporowe: C30/37 W8 z chemicznym dodatkiem do betonu typu Admix.

2.4. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiadaé PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w projekcie. Wykonanie siatek
zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim Swiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.

Prety zbrojeniowe powinny byé¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luZznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.
Metody czyszczenia nie powinny powodowaé zmian we witasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji. Prety
zbrojeniowe posiadajace uszkodzenia zewnetrzne (pekniecia, ubytki, wgniecenia itp.) nie moga by¢ uzyte.

2.5. Materiaty do wykonania dylataciji

Jako przektadke dylatacyjng zaprojektowano styropian miekki gr.5cm. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera Budowy.

2.6. Piasek kopalniany

Materiat uzyty do nasypéw musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci i innych czesci organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. i
kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawowym materiatem uzywanym do tego
rodzaju prac powinna by¢ pospétka lub piasek kopalniany.

W przypadku uzycia do wykonywania nasypow gruntéw spoistych muszg one spetniac jednoczesSnie nastepujace warunki:

o granica ptynnosci WL < 45%

o granica plastycznoSci WP<18%

o maksymalny ciezar objetoSciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét zatwierdzonym przez Inzyniera
Budowy. W przypadku braku szczegdtowych ustalefn w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inzyniera Budowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Budowy w

terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska,
przepisami bhp i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera Budowy o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera Budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé sie mozliwoScia korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych,

- tadowarek.

4. TRANSPORT

OgbIne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Deskowanie

Deskowanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmiennos$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w spos6b umozliwiajacy
tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczyé
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane
przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny byé obficie zlewane woda.

5.2. Utozenie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa musi by¢ w chwili wktadania do szalunkéw oczyszczona z rdzy, farby, olejéw i innych obcych materiatow.

Stal zbrojeniowa musi byé uktadana w oczyszczonych szalunkach w spos6b zabezpieczajacy ja przed przesunigciem
podczas betonowania oraz zapewnienia projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny mozna stosowaé "dystanse" z
betonu odpowiedniej marki lub dystanse z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni, cegiet, rur
stalowych, a zwlaszcza kawatkéw drewna. Strzemiona nalezy wigzaé do pretéw podtuznych w kazdym narozniku. Prety
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krzyzujgce sie - co drugie skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi byé odebrane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Betonowanie

1. Dodatki do betonu beda stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Beton uktada¢ warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30cm, w sposOb zapobiegajgcy rozwarstwieniu sie
mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed przesunieciem. Przerwa pomiedzy wytworzeniem
betonu a jego utozeniem nie powinna przekracza¢ 30minut. Utozony beton nalezy wibrowaé mechanicznie. Rodzaj
wibratora, czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie
zostanie chwilowo przerwane, po przystgpieniu do ponownego uktadania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia
betonu musi byé oczyszczona z mleczka cementowego. Jesli przerwa jest dtuzsza niz 3- 4godziny to powierzchnia
utozonego betonu powinna by¢ dodatkowo zwilzona woda. Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztatt)
musza byé uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub Projektantem. Przed ponownym przystgpieniem do
betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana do potgczenia ze Swiezym betonem w sposéb
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Powierzchnia $wiezo utozonego betonu musi byé chroniona przed stoncem i suchymi wiatrami, a ponadto polewana
woda. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na stosowanie Srodkéw chemicznych zabezpieczajacych
mieszanke betonowg przed utratg wody w czasie wigzania cementu. Czas i spos6b pielegnacji musi by¢ zaaprobowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Roboty betonowe mozna prowadzié w zakresie temperatury -5°C do 30°C. W czasie niskich temperatur nalezy
podgrzewaé wode i kruszywo tak, aby temperatura mieszanki betonowej w czasie uktadania nie byta nizsza niz 2+3°C.
W Zzadnym przypadku w betonie nie moga znajdowaé sie kawatki lodu czy tez zamarznietego kruszywa. Po utozeniu
beton nalezy zabezpieczyé przed utratg ciepfa.

5. Szalunki muszg byé wykonane tak, aby elementy betonowe mialy wymiary i potozenie zgodne z rysunkami
konstrukcyjnymi.

6. Powierzchnia betonowa musi byé gtadka bez "rakow". Szczegblng uwage nalezy zwréci€é na powierzchnie betonéw
przewidziane do bezposredniego malowania.

7. Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢é naprawiane natychmiast po rozszalowaniu w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.4, Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw po wykonaniu Scian oporowych nalezy wykonywaé warstwowo (po wykonaniu hydroizolacji opisanej
w czesci ,Architektura- Tom 1”). Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach wg normalnej metody Proctor’'a musi wynosic¢
co najmniej Is = 0,98

Zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementéw konstrukgcji i izolacji.

Przy zasypywaniu rur lub innych elementdw infrastruktury technicznej znajdujacy sie w gruncie nalezy zwréci¢ szczegblng
uwage, aby materiat ziemny nie zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30cm ponad wierzchem przewodu lub
innego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegblnych zakreséw robét regulujg odpowiednie normy oraz dokumentacja
techniczna dotyczaca niniejszego zakresu wykonania robét budowlanych.

Wymagana projektem oraz obowiazujgcymi przepisami jako$é wykonania powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

Kontrola rob6t betonowych i zelbetowych powinna byé zapewniona przez systematyczne sprawdzanie sktadnikéw mieszanki
betonowej wg PN-B-06250. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, iloSci i rozmieszczeniu zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami PN-B-06251. Wykonanie przektadek dylatacyjnych nalezy
sprawdzi¢ przez ocene wzrokowg, za$ kontrole prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego nalezy prowadzi¢
systematycznie, poprzez ocene prawidtowosci zageszczenia kolejnych warstw gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie
lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar rob6t
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

lloS¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych naturze, w jednostkach okreslonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci wykonywanych rob6t , ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier Budowy. Gotowo$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy)
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie , nie pdzniej niz w ciggu 3dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inzyniera
Budowy.
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Jakos¢ i ilosci robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Budowy na podstawie odpowiednich dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w zgodnosci z Dokumentacjg projektowa , Specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.3. 0dbidr ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywanych rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosSé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
(Kierownika Budowy) wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem na piSmie Inzyniera Budowy. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
Budowy zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera Budowy i Wykonawcy
(Kierownika Budowy). Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw ,
wynikéw badan i prob, pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjg Techniczna. W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosSci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakoSé wykonanych robét w poszczegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo, komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszong
wartosé wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest Protokédt Ostatecznego Odbioru Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jeSli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy.

2. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robét

3. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zagospodarowania terenu.

4. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw.

6. Protok6t odbioru poszczegbinych robét.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow zgodnie z Specyfikacjg Techniczng i
Programem Zapewnienia JakoSci.

8. Recepty i ustalenia technologiczne.

W przypadku, gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie
zarzadzenia przez komisje robét poprawkowych lub uzupetniajgcych beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. 0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z opisem w czeSci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen obcych
10.PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartoSci pytow mineralnych
11.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

12.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziaren

13. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

14.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

15. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

16. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

17.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

18. PN-D-96002 Tarcica liciasta ogbinego przeznaczenia

19. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

20.PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

21.PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
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