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I. DANE WSTĘPNE 

 1. Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr 350/2015 z dnia 16 .09. 2015 r . pomiędzy 

inwestorem - Gminą Stare Babice  z siedzibą w Starych Babicach 05-082 przy ul. Rynek 32, 

reprezentowaną przez Marcina Zająca – Zastępcę Wójta Stare Babice a Mariolą Sekundą, 

właścicielem firmy INVESTHOME mającą swą siedzibę w Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 

przy ul. Warszawskiej 33B. 

 2. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie techniczne – dawny skład opału znajdujący się w 

piwnicy budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach  

Celem opracowania jest: 

1. Określenie możliwości wykonania robót przewidzianych w projekcie architektonicznym. 

2. Określenie niezbędnego zakresu robót konstrukcyjnych w związku z projektowaną przebudową oraz 

zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia będącego przedmiotem opracowania.  

 3. Podstawa merytoryczna opracowania: 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

 Ustawa „Prawo budowlane" Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami. [1]

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków [2]

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. [3]

„W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z 

późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie [4]

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej” - Dz. U. 2003 nr 121 

poz. 1137- z późniejszymi zmianami. 

 4. Zastrzeżenia 

Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwiązania a jej Twórca posiada pełnię autorskich 

praw osobistych przysługujących mu z tego tytułu. 

Autorskie prawa majątkowe do całości niniejszego opracowania są własnością firmy 

INVESTHOME Mariola Sekunda. 



 Strona 4 z 35 

 

II. PROGRAM PRAC BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 1. Skrócony opis techniczny budynku 

 1.1. Opis ogólny 

Przedmiotowy obiekt to budynek oświatowy- szkoła podstawowa usytuowana przy ul. Polnej 40 w 

Starych Babicach –Powiat Warszawa- Zachód w województwie Mazowieckim. 

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej i nieużytkowanym 

poddaszem. 

Konstrukcja typowa zrealizowana w systemie SPS (system projektowania segmentowego). 

Układ nośny kondygnacji podziemnej mieszany- żelbetowy – słupowo belkowy z betonowymi 

ścianami konstrukcyjnymi oraz wypełniającymi. Strop nad piwnicą żelbetowy, gęstożebrowy typu DZ3. 

 Kondygnacje nadziemne o konstrukcji żelbetowej, również mieszanej. Stropy między 

kondygnacyjne kanałowe prefabrykowane, wsparte na ryglach żelbetowych w postaci belek oraz 

słupów. 

 Obiekt składa się z czterech segmentów typowych i typowej sali gimnastycznej połączonych w 

zintegrowany obiekt. W części, w której znajduje się pomieszczenie objęte przebudową, budynek 

szkoły ma 2 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Jest przykryty dachem połaciowym. 

 1.2. Lokalizacja 

Lokalizację obiektu przedstawiono na ilustracji poniżej: 

L O K A L I Z A C J A  B U D Y N K U  O Ś W I A T O W E G O  P R Z Y  U L .  P O L N E J  4 0 

NA MIEJSCOWOŚCI STARE BABICE 

 

  

Wyciąg z mapy- źródło :"UM Warszawa" 
Lokalizacja budynku oraz orientacyjna 

lokalizacja pomieszczenia technicznego na 

planie obiektu. 
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 1.3. Konstrukcja  i wykończenie obiektu 

BUDYNEK OŚWIATOWY – SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BABICACH PRZY UL. POLNEJ 40 

L.p. ELEMENT RODZAJ MATERIAŁU 

1 Podziemne ściany zewnętrzne Betonowe 

2 Ściany fundamentowe Betonowe / Żelbetowe 

3 Fundamenty Żelbetowe 

4 Stropy międzykondygnacyjne Nad piwnicą DZ3, międzykondygnacyjne kanałowe. 

5 Więźba dachowa drewniana 

 2. Dokumentacja fotograficzna 

 

Widok elewacji frontowej – źródło; google street view. 

  

Widok ściany zewnętrznej budynku – przyległej 

do pomieszczenia podlegającego przebudowie. 

Widok wnętrza pomieszczenia podlegającego 

przebudowie. 
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III. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW  OBIEKTU  

 1. Cel ekspertyzy 

Celem ekspertyzy jest ustalenie faktycznego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych oraz 

wykończeniowych pomieszczenia ze wskazaniem zaleceń co do ich ewentualnego remontu. Celem 

ekspertyzy jest również określenie możliwości wykonania prac budowlanych związanych z 

przebudową - mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji obiektu. 

 2. Zakres ekspertyzy 

Ekspertyza swoim zakresem obejmuje: 

 Analizę archiwalnej dokumentacji projektowej;  

 Wizje lokalne, a w ich trakcie: 

- Badania „in situ”. 

- Ocenę stanu technicznego elementów przewidzianych do remontu. 

- Wnioski z wizji lokalnych. 

 Wnioski i zalecenia dotyczące robót naprawczych oraz konstrukcyjnych. 

 Analiza możliwości wykonania robót budowlanych związanych z przebudową. 

 Dokumentacja zdjęciowa – w tekście opinii. 

 3. Podstawa merytoryczna opracowania 

[1]  „Vademecum Budowlane”- Praca zbiorowa, Wyd. „ARKADY” 2001, 

[2] „Poradnik inżyniera i technika budowlanego” t. 1 – 5 , Praca zbiorowa Wyd. ARKADY, 1999, 

[3] „Konstrukcje budowlane - naprawy, wzmocnienia, przeróbki” K.S Brandt, Wydawnictwo Komunikacji i 

Łączności, Warszawa 1972. 

[4]  „Wzmacnianie konstrukcji budowlanych”, Eugeniusz Masłowski, Danuta Spiżewska; Wydawnictwo 

Arkady, Warszawa 2000r. 

[5] Łempicki J. „Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania”, Wyd. Arkady 

1969, 

[6]  „Awarie konstrukcji betonowych i murowych”, Mitzel A. Stachurski W. Suwalski J., Wyd. Arkady 1982 

[7] „Zużycie obiektów budowlanych”, Praca zbiorowa – WACETOB 2000 

[8] „Stropy z drobnowymiarowych elementów”. Drobiec Ł., Pająk Z., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2010. 

[9] „Remonty i modernizacja budynków mieszkalnych- poradnik”, Praca zbiorowa pod kierunkiem doc. 

mgr. Inż. Stanisława Zaleskiego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987. 

[10] „Konstrukcje budowlane” K.S. Brandt, Wydawnictwa komunikacji i Łączności, Warszawa 1972. 

[11] Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych 

w opracowaniu. 

[12] Informacje techniczne dla rzeczoznawców w zakresie spraw ogólnych oraz wybranych problemów 

wytrzymałości, stateczności i sztywności elementów konstrukcyjnych wykonanych z dawnych 

gatunków stali a także z dawnych asortymentów drewna” Czapliński Kazimierz; Bodarski Zdzisław; 
Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa; Wrocław 1986. 

[13] Archiwalne rysunki konstrukcyjne autorstwa „ Wojewódzkiego Biura Projektów w Warszawie” 00-029 

Warszawa ul. Nowy Świat 39 z dnia 15 stycznia 1979r, projektant mgr inż. Z. Kuberczyk, 

Sprawdzający: inż. Z. Madany. 

[14] Archiwalny projekt techniczny autorstwa „ Wojewódzkiego Biura Projektów w Warszawie” 00-029 

Warszawa ul. Nowy Świat 39 z dnia 15 stycznia 1979r, projektant mgr inż. arch. M. Lubczyński, 

Sprawdzający: mgr inż. arch. K. Żerosławski. 

[15] Projekt docieplenia SP w Starych Babicach wraz z projektem adaptacji składu opału na 

środowiskowy klub mieszkańców (Architektura) wykonany przez pracownię PRO-ARTE 11 w lipcu 

2001 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=who%3a%28Czapli%C5%84ski,%20Kazimierz%29&rows=24
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=who%3a%28Bodarski,%20Zdzis%C5%82aw%29&rows=24
javascript:submit5_1()
javascript:submit5_1()
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 4. Analiza dokumentacji archiwalnej 

 4.1. Lokalizacja pomieszczenia technicznego 

Przedmiotowe pomieszczenie znajduje się w segmencie 4.3.1 (oznaczenie wg projektów [13] oraz 

[14]). Lokalizację pomieszczenia technicznego będącego przedmiotem przebudowy oraz zmiany 

sposobu użytkowania przedstawia schemat zamieszczony poniżej: 

 

 
Schemat nr 1 

Fragment archiwalnego projektu architektonicznego [14] przedstawiający lokalizację 

pomieszczenia technicznego. 
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 4.2. Opis elementów podlegających ocenie 

 4.2.1. Fundamenty oraz ściany fundamentowe 

Fundamenty zrealizowano jako układ ław oraz stóp fundamentowych o zróżnicowanym poziomie 

posadowienia. Ławy fundamentowe o wymiarach 50x30cm na warstwie betonu podkładowego 

(informacje wg [13] oraz [14]). W miejscach zmiany poziomów posadowienia zastosowano ławy 

schodkowe. 

Ściany fundamentowe wylewane betonowe o grubości 30 cm, niezbrojone. zwieńczone 

zbrojonymi wieńcami żelbetowymi. Zewnętrzne ściany obciążone parciem gruntu. Posadzka 

pomieszczenia betonowa o grubości 20cm. 

Gabaryty poszczególnych elementów zawarte w archiwalnych opracowaniach będących podstawą 

realizacji obiektu przedstawiają ilustracje zamieszczone poniżej: 

 

 

 

 

Schemat nr 2 

Fragment archiwalnego projektu konstrukcyjnego [13] przedstawiający gabaryty elementów konstrukcyjnych. 

 

Schemat nr 3 

Fragment archiwalnego projektu architektonicznego [14] przedstawiający gabaryty elementów 

konstrukcyjnych fundamentów. 
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 4.2.2. Słupy, belki oraz stropy żelbetowe 

W obrębie pomieszczenia znajdują się słupy oraz belki żelbetowe tworzące rygiel podpierający 

stropy piwniczne. Żebra stropu DZ3 o rozstawie co 60cm. 

Na schemacie poniżej przedstawiono kierunek oparcia żeber stropu DZ3 oraz lokalizację 

elementów typu słup żelbetowy. Dla lepszego zrozumienia rozmieszczenia elementów żelbetowych 

poniższy rysunek stanowi zestawienie branży architektonicznej oraz konstrukcyjnej w odniesieniu do 

lokalizacji elementów konstrukcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

Schemat nr 4 

Fragment archiwalnych opracowań [13] oraz [14]. 

Czerwonym kółkiem zaznaczono lokalizację słupów żelbetowych. Reszta ścian w pomieszczeniu – betonowa. 

Zamieszczono również porównanie rysunków konstrukcyjnych oraz architektonicznych. 

 

Rygle podpierające konstrukcję stropu można podzielić na dwa typy: zlokalizowane w ścianach 

zewnętrznych - betonowych, oraz dwa rygle wewnętrzne wsparte na słupach oraz betonowych 

ścianach piwnicznych. Rygle wewnętrzne tworzą belki żelbetowe o wysokości sumarycznej raz ze 

stropem około 100 cm. Na schemacie poniżej zaznaczono w/w element konstrukcyjny. 

 

 
Schemat nr 5 

Fragment archiwalnego projektu architektonicznego [14] przedstawiający gabaryty elementów 

konstrukcyjnych. 
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 5. Ustalenia z wizji lokalnej 

Wizji lokalnych przedmiotowego budynku dokonywano w październiku oraz listopadzie 2015  

 

Podczas wizji lokalnej wykonano ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku 

oraz przeprowadzono kontrolne odkrywki. 

 5.1. Obserwacje stanu technicznego konstrukcji obiektu 

1. Brak widocznych ugięć elementów żelbetowych oraz betonowych. 

2. Z uwagi na pierwotne przeznaczenie pomieszczenia - czyli skład opału, powierzchnie ścian 

zabrudzone pyłem węglowym. Zjawisko szczególnie widoczne w miejscu „ zrzutu” węgla do 

pomieszczenia z poziomu chodnika przyległego budynku (fot. nr 1). 

3. W obrębie pomieszczenia znajdują się trasy instalacji technicznych. Większość przejść technicznych 

pomiędzy strefami ppoż wykonano z użyciem atestowanych uszczelnień/przepustów (fot. nr 2).  

4. Posadzka betonowa równa, nie posiadająca pęknięć. 

5. Wewnętrzne powierzchnie ścian zewnętrznych (zlokalizowanych od strony wschodniej oraz 

zachodniej) posiadają warstwę docieplenia wykonaną metodą ciężką-mokrą – z użyciem styropianu o 

grubości około 5,0 cm wykończonego tynkiem cementowym na siatce stalowej (fot. nr 3). 

 5.2. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące konstrukcji w obrębie pomieszczenia 

1. Widoczne zarysowania pionowe ścian betonowych w obrębie pomieszczenia. Zarysowania widoczne 

zarówno na trasie rygli podpierających konstrukcję stropu jak i na odcinkach ścian wypełniających 

(fot. nr 4;5;6;7). 

2. Widoczne zarysowania ukośne przy narożu zaślepionych drzwi łączących pomieszczenie techniczne z 

kotłownią (fot. nr 8). 

3. Widoczne zawilgocenie powierzchni ściany zewnętrznej w rejonie wrzutu węgla. Zawilgocenie 

prawdopodobnie powstało w wyniku przenikania wody opadowej z zewnątrz- od strony chodnika 

(fot. nr 9). 

4. Na spodniej części stropu DZ3, w obrębie pomieszczenia, widoczne oznaki zawilgocenia. Usterki 

występują na trasie instalacji kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Na dzień wizji lokalnej nie 

stwierdzono aktywnych przecieków (fot. nr 10). 

 5.3. Dokumentacja fotograficzna 

Poniżej przedstawiono wybrane zdjęcia z dokumentacji fotograficznej wykonanej podczas wizji 

lokalnych.  

 

WYBRANE ZDJĘCIA WYKONANE PODCZAS WIZJI LOKALNYCH 

  

Fot. nr 1 Widok pomieszczenia piwnego. Widoczne 

zabrudzenia powierzchni tynkowanych 

Fot. nr 2 Widok tras instalacji przebiegających pod 

stropem oraz widok atestowanych przepustów ppoż. 
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Fot. nr 3 Widok pomiaru kontrolnego grubości 

warstw dociepleniowych na ścianach : wschodniej 

oraz zachodniej 

Fot. nr 4 Widok zarysowań pionowych 

występujących na powierzchni ścian betonowych. 

  

  

Fot. nr 5 Widok zarysowań pionowych 

występujących na powierzchni ścian betonowych. 

Fot. nr 6 Widok zarysowań pionowych 

występujących na powierzchni ścian betonowych. 

    

Fot. nr 7 Widok zarysowań pionowych 

występujących na powierzchni ścian betonowych. 

Fot. nr 8 Widok zarysowań pionowych 

występujących na powierzchni ścian betonowych. 
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Fot. nr 9 Widok dawnego zawilgocenia powierzchni 

ściany zewnętrznej w rejonie zrzutu węgla. 

Fot. nr 10 Widok zawilgocenia powierzchni sufitów. 

Na dzień wizji lokalnej przecieki wydaję się być 

nieaktywne.  

 6. Wyniki przeprowadzonych odkrywek 

W celu weryfikacji zgodności wykonania kluczowych elementów budynku z projektem budowlanym 

przeprowadzono odkrywki struktury obiektu. 

 6.1. Odkrywka nr 1 – pomiar grubości warstw posadzkowych 

W celu weryfikacji rzeczywistej grubości posadzki wykonano jej odwiert kontrolny za pomocą 

wiertła o długości 25cm. 

Stwierdzono: 

1. grubość posadzki jest zgodna z projektem i wynosi około 20-25 cm. Ze względu na brak możliwości 

wykonania szerokiego rozkucia posadzek, nie dokonano weryfikacji istnienia pod nimi izolacji 

przeciwwodnej. Na fotografiach poniżej zamieszczono zdjęcia z przeprowadzonej odkrywki. 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z PRZEPROWADZONEJ ODKRYWKI NR 1 

  

Fot. nr 11 Widok miejsca wykonywania przewiertu 

kontrolnego grubości posadzki betonowej. 

Fot. nr 12 Widok orientacyjnego pomiaru grubości 

posadzki na podstawie zagłębienia się wiertła w 

podłoże. 

 6.2. Odkrywka nr 2 – weryfikacja struktury ściany betonowej zewnętrznej zlokalizowanej od 

strony zachodniej 

W celu weryfikacji zgodności wykonania z projektem zewnętrznej ściany betonowej 

przeprowadzono odkrywki jej powierzchni. 

W kilku miejscach usunięto warstwę wykończeniową ze styropianu wraz z warstwami 

wykończeniowymi. 

Stwierdzono: 

1. Ściana została w większości wykonana ze średnio zagęszczonego niezbrojonego betonu na kruszywie 

kamiennym. Zweryfikowano brak zbrojenia zarówno w strefie przy posadzkowej jak i na trasie 

”filarów” międzyokiennych. 
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2. Część ściany w rejonie jednego z filarków międzyokiennych jest niejednorodna, tj. posiada 

przemurowania z cegły pełnej. 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z PRZEPROWADZONEJ ODKRYWKI NR 2 

 
 

Fot. nr 13 Widok wykonanej odkrywki warstw 

dociepleniowych zewnętrznej ściany betonowej w 

rejonie filara w części środkowej ściany. 

Fot. nr 14 Widok rozkucia ściany betonowej. Na 

głębokości około 8,0 cm nie stwierdzono 

występowania zbrojenia. 

  

Fot. nr 15 Widok miejsca wykonywania odkrywki w 

filarze zlokalizowanym w lewej części ściany 

(patrząc od środka pomieszczenia) 

Fot. nr 16 Odkrywka ściany betonowej- stwierdzono 

brak zbrojenia. 

  

Fot. nr 17 Widok prawej strony ściany betonowej. 

Fot. nr 18 Widok odkrywki struktury filarka. 

Widoczna niejednorodność struktury- połowa 

grubości wykonana z cegły pełnej. 
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 7. Tabela oceny stanu technicznego elementów przewidzianych do remontu 

 7.1. Przyjęte kryteria oceny: 

W celu precyzyjnego oszacowania stanu technicznego poszczególnych elementów, przyjęto 

kryteria ich oceny zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej: 

 

Lp. 

Klasyfikacja 

stanu 

technicznego  

Kryterium oceny 

1 Bardzo dobry 

Element obiektu (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest 

dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń.  

Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom 

normy. 

2 Zadowalający 

Element obiektu utrzymany jest należycie. Celowy jest remont bieżący 

polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, 

impregnacji. 

3 Niezadowalający 

W elementach obiektu występują niewielkie uszkodzenia i ubytki 

niezagrażające bezpieczeństwu konstrukcji lub użytkowania. Celowy jest 

częściowy remont.  

4 Zły 

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i 

właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany 

kompleksowy remont kapitalny względnie wymiana. 

 

 7.2. Ocena elementów budynku podlegających ocenie: 

Na podstawie wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego elementów podlegających 

pracom remontowym. Zestawienie poszczególnych elementów zamieszczono w tabeli poniżej: 

 

TABELA OCENY TECHNICZNEJ 

L.p. ELEMENT STAN TECHNICZNY 

1 Posadzka betonowa Zadowalający 

2 Wewnętrzne ściany betonowe Zadowalający / Miejscami średni 

3 Zewnętrzne ściany betonowe Zadowalający / Miejscami średni 

4 Rygle żelbetowe Zadowalający 

5 Strop żelbetowy Zadowalający 
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 8. Analiza możliwości wykonania robót związanych z przebudową oraz zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczenia technicznego 

 8.1. Zakres robót mających wpływ na konstrukcję obiektu 

W ramach projektowanej przebudowy przewiduje się wykonanie otworu drzwiowego oraz 

zwiększenie wysokości istniejących otworów okiennych w betonowej ścianie zewnętrznej 

zlokalizowanej od strony zachodniej. Poziom górnej rzędnej otworów okiennych nie ulegnie zmianie. 

Nie przewiduje się również ingerencji w wieńce obwodowe oraz inne elementy stropowe. 

Przewiduje się wykonanie nowego wejścia do pomieszczenia z wykorzystaniem do stabilizacji 

skarp układu wzajemnie się podtrzymujących ścian oporowych oraz wymiany posadzki betonowej na 

nową również betonową. 

Schemat projektowanych zmian dotyczących zewnętrznej ściany betonowej przedstawia ilustracja 

poniżej: 

 

 

Schemat nr 6 

Zakres prac związanych z powiększeniem otworów w ścianie zewnętrznej zlokalizowanej od strony 

zachodniej. 

 

 8.1.1. Ustalenia z analizy dokumentacji archiwalnej 

Zgodnie z archiwalnymi rysunkami architektonicznymi zawartymi w projekcie [14] wynika iż 

jedynie filarek okienny o wymiarach 30x60 cm ma swoją kontynuację na kondygnacjach powyżej 

piwnicy. W związku z czym można wysunąć wniosek iż filarki sąsiednie o wymiarach 30x30 cm pełnią 

jedynie funkcję drugorzędną – przenosząc niewielkie obciążenie ze stropu DZ3- nad piwnicą. Na 

schemacie poniżej przedstawiono wyciąg z archiwalnego projektu pokazującego układ podpór na 

poszczególnych kondygnacjach w rejonie ściany podlegającej przebudowie. Na schemacie widoczny 

brak kontynuacji filarków międzyokiennych na poszczególnych kondygnacjach. 
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Schemat nr 7 

Porównanie fragmentów rzutów architektonicznych poszczególnych kondygnacji pod kątem kontynuacji 

podpór typu słupy. 

 

 8.2. Obliczenia sprawdzające elementów konstrukcyjnych 

 8.2.1. Określenie rodzajów obciążeń oddziaływających na filar 

Wyżej wspomniana ściana betonowa obecnie pełni dwie funkcję. Jest ścianą zewnętrzną na której 

wspiera się rygiel zewnętrzny – podtrzymujący strop DZ3 (nad piwnicą) oraz pełni funkcję ściany 

oporowej. 

W ramach w/w oddziaływań można wyszczególnić następujące obciążenia: 

1. Parcie gruntu od zewnątrz. 

2. Naziom – obciążenie nawierzchni, wynikający z parkujących aut osobowych 

3. Naziom – obciążenie nawierzchni, wynikający z ewentualnym postojem bojowego wozu strażackiego 

w najbliższym sąsiedztwie. 

4. Obciążenie liniowe wynikające z przenoszonych obciążeń ze stropu DZ3 oraz punktowe wynikającej z 

ciągłego układu słupów konstrukcji budynku znajdujących się powyżej. 

W wyniku projektowanej przebudowy oraz wykonania zejścia do pomieszczenia, ściana zostanie 

odciążona z parcia gruntu, pozostaną jedynie obciążenia wynikające oddziaływania konstrukcji 

budynku znajdującej się powyżej ściany. 

 

PIWNICA (fragment) 

PARTER (fragment) 

PIERWSZE PIĘTRO (fragment) 
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 8.2.2. Założenia do obliczeń sprawdzających 

W celu weryfikacji nośności filara betonowego- powstałego w wyniku przebudowy ściany poniżej 

wykonano obliczenia sprawdzające. 

Zakłada się że powstały filar posiada wymiary 30x60 cm, jest elementem niezbrojonym i przenosi 

jedynie siłę osiową wynikającą z sumy obciążenia pasmem stropu piwnicznego oraz reakcją z filarów 

znajdujących się bezpośrednio powyżej. Dla celu uproszczenia obliczeń założono jednakowe 

obciążenie od stropów z poszczególnych kondygnacji. Reakcję od kondygnacji strychowej przyjęto 

również tak jak kondygnacji pośredniej. Zestawienie obciążeń dla pasma 1mb stropu DZ3 

przedstawiono poniżej: 

 

Gk gr. warstw qk  γ f qo b l

[kN/m
3
] [m] [kN/m

2
] [kN/m

2
]

1 Warstwy podłogowe - - 2,20 1,35 2,97

2 Ciężar stropu DZ3 - - 2,80 1,35 3,78

3 Tynk cementowo wapienny 19,0 0,020 0,38 1,35 0,51

5,38 7,26

2,00 1,50 3,00

2,25 1,35 3,04

5,625 1,35 7,59

5,184 2,35 12,18obciążenie ścianą wypełniającą gr 24cm  [kN/mb]

obciążenie belką żelbetową (30x75)         [kN/mb]

Lp. Rodzaj obciążenia

RAZEM STAŁE 

obciążenie zmienne

obciążenie wieńcem żelbetowym 30x30  [kN/mb]

 

SCHEMAT OBLICZENIOWY 

Założono schemat stropu jako belka wieloprzęsłowaprzegubowa (wariant najmniej korzystny). 

Reakcję ze stropu do dalszych obliczeń przyjęto z prawej skrajnej podpory. 

 

        

OBCIĄŻENIA:   

 
 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "Obciążenie stałe"            Stałe      f= 1,35 

  1    Liniowe       0,0        5,38      5,38     0,00    6,00 

  2    Liniowe       0,0        5,38      5,38     0,00    6,00 

  3    Liniowe       0,0        5,38      5,38     0,00    6,00 

Grupa:  B  "Zmienne"                     Zmienne    f= 1,50 

  1    Liniowe       0,0        2,00      2,00     0,00    6,00 

  2    Liniowe       0,0        2,00      2,00     0,00    6,00 

  3    Liniowe       0,0        2,00      2,00     0,00    6,00 

Grupa:  C  "Ciężar belki krawędziowej"   Stałe      f= 1,35 

  1    Skupione      0,0        5,63               0,00         

  3    Skupione      0,0        5,63               6,00         

Grupa:  D  "Ciężar wieńca"               stałe      f= 1,35 

  1    Skupione      0,0        2,25               0,00         

  3    Skupione      0,0        2,25               6,00         

Grupa:  E  ""                            Stałe    f= 1,35 

  1    Skupione      0,0        5,20               0,00         

  3    Skupione      0,0        5,20               6,00         

------------------------------------------------------------------ 

1 2 3 4

6,000 6,000 6,000
H=18,000

1 2 3

7,8 7,8

2,0 2,0

5,3

2,3

5,2

7,8 7,8

2,0 2,0

7,8 7,8

2,0 2,0

5,3

2,3

5,2
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REAKCJE PODPOROWE:  

 

 
 

 

Do dalszych obliczeń przyjęto obciążenie filara w wymiarze 49,1 kN/mb. 

Na potrzeby obliczeń przyjęto założenie że filarki o wymiarach 30x30cm nie włączają się do 

współpracy. Cały ciężar stropów oraz filarów powyżej jest jedynie przenoszony przez filar o wymiarach 

przekroju równych 30x60cm. Schemat ideowy obciążenia filara przedstawia schemat poniżej: 

 

 
Schemat nr 8 

Schemat ideowy obciążenia przypadającego na filar betonowy o wymiarach 30x60cm 

 

Zebranie obciążeń oddziaływujących na filar o wymiarach przekroju 30x60cm: 

 

49,1

2,7

3,00

397,71

OBCIĄŻENIE FILARA PIWNICZNEGO

Siła osiowa przekazywana na filar w piwnicy [kN-wymiar obliczeniowy]

obciążenie ze stropu z jednej kondygnacji [kN/mb]

ilośc kondygnacji z której obciążenie przekazywane jest na filar [szt]

szerokość z której przypada na filar obciążenie od stropu [m]

 

Powyższe kalkulacje opierają się na założeniu iż filar przenosi jedynie siłę pionową. Ewentualny 

moment zginający jest pomijalny- gdyż sztywność przestrzenna obiektu nie jest warunkowana 

sztywnością węzłów konstrukcyjnych a układem wzajemnie prostopadłych ścian betonowych. 

Ponadto ściany zewnętrzne nie są zbrojone więc nie posiadają one uciąglenia za pomocą zbrojenia z 

elementami które mogły być obciążone wpływem skręcania – wynikiem częściowego utwierdzenia 

połączenia ściana- strop. Kwestie ewentualnego momentu zginającego częściowo przejmuje belka 

krawędziowa oraz wieńce żelbetowe znajdujące się powyżej. 
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 8.2.3. Wyniki obliczeń sprawdzających 

Ze względu na charakter robót remontowych związanych z pewnym ryzykiem co do przyjętych 

schematów statycznych oraz wielkości szacowanych wytrzymałości materiałów budowlanych 

założono konieczność wykonania wzmocnienia filara. Przewidziano wzmocnienie krawędzi filara 

betonowego kątownikami stalowymi L100x100x10 ze stali S235JR. Na potrzeby obliczeń przyjęto 

połowę  ekwiwalentu powierzchni kształtowników stalowych wyrażonego w liczbie wkładek z prętów 

#16 o na każdej krawędzi filara. W rzeczywistości ze względu na większą odległość kątowników (w 

stosunku do prętów w betonie) od środka ciężkości elementu, wytrzymałość tak wzmocnionego 

układu  powinna być znacznie większa. 

 

Układ węzłów:     Obciążenia (charakterystyczne) 

    
  

 

Wymiarowanie przekroju: 

Cechy przekroju:  
zadanie filar, pręt nr 1, przekrój: xa=1,05 m, xb=1,05 m 

 
Wymiary przekroju [cm]:  

 h=30,0,  b=60,0,  

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 

BETON: B15  

fck= 12,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×12,0/1,50=8,0 MPa 

Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=1800 cm2,  Jcx=135000 cm4,  Jcy=540000 cm4 

STAL: A-I (St3SX-b) 

fyk=240 MPa, s=1,15, fyd=210 MPa 

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+210/200000)=0,769,  

Zbrojenie główne:  

As1+As2=40,21 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×40,21/1800=2,23 %,  

Jsx=3309 cm4, Jsy=22502 cm4,  

 

 

 

 

 

 

30,00

60,00

 10¤16  10¤16 
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Zbrojenie wymagane:  

 Wielkości obliczeniowe: 

 NSd=-404,6 kN,  

MSd=(MSdx
2+ MSdy

2) = (-8,32+0,02) =8,3 kNm  

fcd=8,0 MPa,  fyd=210 MPa (ftd=270 MPa - uwzgl. 

wzmocnienia) , 

 Dodatkowe zbrojenie mniej ściskane nie jest 

obliczeniowo wymagane. 

 Dodatkowe zbrojenie ściskane(*As2=0  nie jest 

obliczeniowo wymagane.*|* (c=-0,44 ‰, co=-0,33 ‰): 

 

As2=0,00 cm2 < min As2=2,70 cm2, przyjęto As2=2,70 cm2   (2¤16 = 4,02 cm2) 

Wielkości geometryczne [cm]:  

h=30,0,  d=30,0,  x=56,0 (=1,865), ac=13,0,  Acc=1800 cm2, 

c=-0,44 ‰,  

Wielkości statyczne [kN, kNm]:  

Fc= -404,6,  

Mc= 8,3,  

Warunki równowagi wewnętrznej: 

Fc=-404,6=-404,6 kN (NSd=-404,6 kN) 

Mc=8,3=8,3 kNm (MSd=8,3 kNm) 

 

Nośność przekroju prostopadłego:  

 

Wielkości obliczeniowe: 

 NSd=-409,4 kN,  

 MSd=(MSdx
2+ MSdy

2) = (-8,42+0,02) =8,4 kNm 

 fcd=8,0 MPa,  fyd=210 MPa (ftd=270 MPa -

             uwzgl. wzmocnienia) , 

   Zbrojenie mniej ściskane: As1=20,11 cm2, 

 

 

 

Zbrojenie ściskane: As2=20,11 cm2, 

As=As1+As2=40,21 cm2, =100As/Ac= 10040,21/1800=2,23 % 

Wielkości geometryczne [cm]:  

h=30,0,  d=22,9,  x=45,8 (=1,999),  

a1=7,1, a2=6,4, ac=13,1, zc=9,9,  Acc=1800 cm2, 

c=-0,26 ‰, s2=-0,24 ‰, s1=-0,13 ‰, 

Wielkości statyczne [kN, kNm]:  

Fc= -257,8, Fs1 = -58,6, Fs2 = -92,9, 

Mc= 5,0, Ms1 = -4,6, Ms2 = 8,0, 

Warunek stanu granicznego nośności: 

NRd = -1927,6 kN  > NSd =Fc+Fs1+Fs2=-257,8+(-58,6)+(-92,9)=-409,4 kN 

 

Sprawdzenie: 

Wykonując obliczenia w sposób maksymalnie uproszczony, opierając się jedynie na metodzie 

naprężeń: 

Wytrzymałość filara betonowego o wymiarach przekroju 30x60 cm z betonu C15/20 wynosi: 

0,3m*0,6m*15Mpa=2700 kN. 

 

W porównaniu do wyznaczonej siły osiowej pochodzącej z oddziaływania konstrukcji na poziomie 

około 400 kN wytrzymałość filara pozostaje spełniona na satysfakcjonującym poziomie. 

 8.3. Wnioski z przeprowadzonej analizy 

Przeprowadzone obliczenia statyczne oraz zaproponowane metody wzmocnień konstrukcji 

prowadzą do wniosku iż proponowane roboty związane z powiększeniem otworów w zewnętrznej 

ścianie betonowej są możliwe do wykonania, uzasadnione ekonomicznie oraz nie spowodują 

wystąpienia zagrożenia konstrukcji. Zaznacza się przy tym iż całości robót musi być ściśle 

realizowana wg wytycznych zawartych w dalszej części poniższego opracowania. 
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 9. Wnioski 

Analiza dokumentacji archiwalnej w przedmiocie opracowania, przeprowadzone wizje lokalne, 

wykonane odkrywki oraz obliczenia statyczne prowadzą do następujących wniosków: 

1. W zakresie możliwym do zweryfikowania oraz niezbędnym z punktu widzenia przebudowy 

pomieszczenia, stwierdza się iż obiekt został wykonany zgodnie z projektem [13] oraz [14]. 

Wykonane odkrywki potwierdzają istnienie niezbrojonych betonowych ścian zewnętrznych oraz 

betonowych posadzek o znacznej grubości. 

2. Prawdopodobnie też w wyniku braku dostatecznego zbrojenia pionowego oraz poziomego elementów 

ściennych, powstały zaobserwowane zarysowania. Występowanie zarysowań stwierdzono w 

miejscach koncentracji naprężeń tj: w miejscu podparcia w ścianie belki- rygla podtrzymującego 

strop DZ3, na powierzchni ścian pomiędzy polami usztywnionymi ścianami poprzecznymi, oraz w 

narożach otworów drzwiowych. W wyżej wymienionych przypadkach, na etapie wykonywania 

konstrukcji betonowej zasady sztuki budowlanej nakazują wykonać zbrojenie konstrukcyjne – nie 

wynikające z obliczeń statycznych – a przeciwdziałające występowaniu tego typu usterek w 

przyszłości. W związku w/w kwestiami powstanie zarysowań ścian należy uznać za wadę projektową 

powieloną na etapie realizacji robót budowlanych. Taki stan rzeczy z uwagi na wiek obiektu oraz brak 

poszerzania się zarysowań nie zagraża konstrukcji segmentu. Nie mniej jednak  celu zabezpieczenia 

konstrukcji  niezbędnym jest wykonanie jej wzmocnienia poprzez wprowadzenie w strukturę ścian 

zbrojenia , pełniącego funkcję „zszywającą” zarysowania. Lokalizację oraz dokładny sposób 

wykonania w/w prac zawarto w dalszej części opracowania. 

3. Ściana zewnętrzna zlokalizowana od strony zachodniej wykazuje niejednorodność struktury. 

Zidentyfikowano istniejące w niej przemurowania z cegły pełnej co może poddawać pod wątpliwość 

jej funkcję jako podpora dla stropu piwnicznego na całej jej długości. 

4. W wyniku przeprowadzonej analizy statyczno-wytrzymałościowej stwierdza się iż powstały w wyniku 

przebudowy ściany betonowej filar o gabarytach 30x60 cm posiada wystarczającą nośność w 

odniesieniu do wyznaczonego obciążenia przypadającego z konstrukcji znajdującej się powyżej niego. 

Z uwagi jednak na specyfikę robót remontowych oraz konieczność ingerencji w konstrukcję istniejącą 

zaproponowano wykonanie wzmocnień. Nowo powstałe filary proponuje się wzmocnić poprzez 

dodanie na każdej krawędzi (zarówno filara głównego jak i filarów drugorzędnych) kątowników 

L100x100x10 ze stali S235JR łączonych ze sobą przewiązkami z blach stalowych- spawanych. 

Elementy konstrukcyjne dopuszcza się montować oraz spawać w warunkach budowy. Dokładne 

wytyczne co do robót związanych z montażem konstrukcji stalowych zawarto w części rysunkowej 

opracowania. W części opisowej punktu „zakres robót” podano również rygory technologiczne oraz 

kolejność wykonania poszczególnych czynności. 

Stan techniczny konstrukcji w obrębie pomieszczenia generalnie pozwala na wykonanie robót 

budowlanych związanych z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania. Bezpieczne użytkowanie 

jest jak najbardziej możliwe po wykonaniu robót remontowych oraz niezbędnych wzmocnień we 

wskazanych w niniejszej dokumentacji fragmentach. 

 10. Zalecenia dotyczące robót naprawczych 

Ze względu na konieczność zapewnienia jak najwyższej trwałości konstrukcji obiektu oraz biorąc 

pod uwagę skalę uszkodzeń elementów podlegających ocenie oraz zakres robót związanych z 

przebudową zaleca się, co następuje: 

1. Wykonanie przezbrojenia zarysowań pionowych ścian betonowych w obrębie pomieszczenia. 

Dokładne wskazanie metod zbrojenia zarysowań przedstawiono w części opisowej zakresu 

prac niniejszego opracowania. 

2. Wykonanie kontroli oraz uzupełnień brakujących przepustów pomiędzy strefami pożarowymi 

zamontowanymi na instalacjach technicznych w obrębie pomieszczenia. 

3. Wykonanie robót związanych z powiększeniem otworów w ścianie zewnętrznej realizować 

ściśle według wytycznych zawartych w części opisowej punktu ”zakres robót” niniejszego 

opracowania. 

KONIEC  EKSPERTYZY TECZNICZNEJ 

      

      

      
Podpis i pieczęć autora ekspertyzy Podpis i pieczęć autora ekspertyzy 
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IV. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 1. Zakres projektowanych robót budowlanych 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

UWAGA: 

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 

z późniejszymi zmianami - Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym wyszczególnione w 

projekcie nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować 

jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych systemów na inne o nie gorszych 

parametrach technicznych. 

 

Stan techniczny konstrukcji obiektu oszacowano na podstawie oględzin oraz badań własnych. 

Niewykluczone, że na etapie realizacji robót budowlanych może okazać się, iż zajdzie konieczność 

rozszerzenia zakresu przewidywanych wzmocnień. Ostatecznej kwalifikacji co do stanu technicznego 

elementów budynku dokona  kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru (jeżeli 

zostanie ustanowiony). 

 

Wszelkie wątpliwości należy uzgadniać z nadzorem autorskim. 

 Ogrodzenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastępczej, 

wyznaczenie stref niebezpiecznych 

 Wykonanie wzmocnienia konstrukcji ścian betonowych we wskazanych fragmentach 

Uwaga: 

Przed rozpoczęciem robót polegających na naprawie zarysowań ścian dokonać identyfikacji oraz 

zabezpieczenia tras instalacji technicznych w rejonie prowadzenia prac. 

 Wykonanie bruzd w kierunku prostopadłym do zarysowań o głębokości 4-5 cm w rozstawie co 

30cm. 

 Nawiercenie otworów w celu osadzenia klamer zszywających zarysowania. 

 Pokrycie powierzchni betonowych w rejonie wzmocnień warstwą kontaktową. 

 Do zabezpieczenia zarysowań stosować pręty typu „U” #8 ze stali klasy AIIIN, gatunku 

RB500W, wklejane w ścianę na zaprawę np. HILTI HIT RE500 lub analogiczną przeznaczoną 

do kotwienia w betonie. Lokalizację oraz sposób przezbrajania poszczególnych zarysowań 

zawarto w części rysunkowej. 

 Bruzdy z umieszczonymi prętami wypełniać zaprawą naprawczą do powierzchni betonowych. 

 Powierzchnie ścian wykańczać zgodnie z opisem zawartym w części architektonicznej. 

 Wykonanie konstrukcji żelbetowej ścian oporowych 

Roboty ziemne 

Uwaga: 

Roboty ziemne należy prowadzić sposobem w rejonie przebiegu tras instalacji podziemnych.  

 Zabezpieczenie przestrzeni wokół planowanych prac w sposób uniemożliwiający wystąpienie 

zagrożenia życia lub zdrowia osób postronnych. Wyznaczenie tras komunikacji zastępczej na 

czas prowadzenia robót. Planowane roboty prowadzić w sposób zapewniający stały dostęp do 

pomieszczenia kotłowni. 

 Rozebranie kostki brukowej w rejonie prac rozbiórkowych oraz wykopów. 

 Wykonanie wykopu do poziomu posadowienia budynku w rejonie prac rozbiórkowych. 

 Zabezpieczenie skarp wykopów wg przyjętej technologii wykonawcy. Zaleca się wykonanie 

stabilizacji z użyciem słupów drewnianych wypełnionych deskowaniem – słupy drewniane 

wyparte zastrzałami drewnianymi. 

 Rozbiórka całości postumentu betonowego kanału wentylacyjnego znajdującego się w rejonie 

prac. 
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 Ostrożna rozbiórka warstwy wyprawy elewacyjnej budynku w miejscach styku z nowo 

projektowaną konstrukcją ścian zejścia. 

Roboty konstrukcyjne 

 Wykonanie wykopu do poziomu posadowienia nowych ław fundamentowych. 

 Wykonanie warstwy z betonu podkładowego (klasy C8/10). 

 Wykonanie deskowania ław fundamentowych, ułożenie zbrojenia zgodnie z dokumentacją 

rysunkową. Pręty kontaktowe przewidziane w celu uciąglenia zbrojenia ścian oporowych 

wskazano w części rysunkowej. 

 Wykonanie dylatacji ze styropianu pomiędzy fundamentami budynku istniejącego a 

konstrukcją projektowanego fundamentu (detal zamieszczono w części rysunkowej). 

 Betonowanie ław fundamentowych (beton klasy C30/37 W8 z chemicznym dodatkiem do 

betonu typu PENETRON Admix). 

 Wykonanie deskowania ścian oporowych. 

 Ułożenie zbrojenia ścian oporowych. 

 Betonowanie ścian oporowych (beton analogicznie jak ławy fundamentowe). 

 Zasypanie powierzchni ruchu pieszego wewnątrz „niszy” kruszywem mineralnym (piaskiem 

kopalnianym) zagęszczanym warstwami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić co 

najmniej Is>=0,97. 

UWAGA:  

Należy zabezpieczyć zewnętrzne powierzchnie ścian oporowych izolacją przeciwwodną – zgodnie z 

dokumentacją architektoniczną. 

 Wykonanie wzmocnień konstrukcji ściany betonowej w miejscach powiększania otworów 

UWAGA:  

Zaleca się aby roboty związane z wzmocnieniami zewnętrznej ściany betonowej wykonywać po 

całkowitym odsłonięciu całości ściany od zewnątrz oraz demontażu przebiegających w rejonie prac 

instalacji technicznych budynku. 

 Usunięcie starych warstw dociepleniowych z wewnętrznej powierzchni ściany. 

 Demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz podokienników. 

 Wykonanie podstemplowania konstrukcji stropu DZ3 w odległości około 1,0m od powierzchni 

ściany. Stemplowanie musi przenosić całkowite sumaryczne obciążenie przypadające na 

ścianę betonową podlegającą wzmocnieniu. 

 Wycięcie piłą do betonu otworów okiennych do projektowanego poziomu. 

 Wykonanie zabezpieczenia otworu poprzez montaż kształtowników stalowych wg części 

rysunkowej opracowania. Profile oraz blachy ze stali S235 JR. 

UWAGA:  

Roboty polegające na powiększaniu wysokości otworów w ścianie konstrukcyjnej powinny być 

wykonywane wg ściśle ustalonego harmonogramu prac. Jako pierwsze powinny być wykonywane 

otwory w skrajnych częściach ściany. Każdorazowo wykonywanie kolejnego otworu musi być 

poprzedzone zakończeniem wszelkich robót związanych ze wzmacnianiem otworów uprzednio 

wykonanych. Jako ostatnie zaleca się wykonanie najwyższego otworu - drzwiowego. 

Stemplowanie stropu może zostać rozebrane dopiero po wykonaniu całości prac związanych z 

zabezpieczeniem całości otworów okiennych oraz drzwiowych 

 Montaż siatki stalowej RABITZA kołkowanej do ściany za pomocą gwoździ nierdzewnych ze 

stalową podkładką. Dodatkowe zazbrojenie warstwy tynkarskiej wykonać na całości 

powierzchni ściany z uwzględnieniem powierzchni glifów. 

 Wykonanie obrzutki tynkarskiej oraz wyrównanie powierzchni ściany zaprawą cementowo-

wapienną. 

 2. Warunki gruntowo wodne 

Według dokumentacji archiwalnej (cyt. z projektu wykonanego przez firmę PRO ARTE), pod 

wierzchnią warstwą gleby o grubości ok. 0,3-0,5 m występują w przewadze grunty piaszczyste do 

zbadanej głębokości 5,0 do 8,0 m p.p.t. Są to piaski średniozagęszczone i zagęszczone. W strefie 

stropowej piasków na głębokości 1,0-1,8 m znajduje się nieciągła warstwa gliny piaszczystej o 

miąższości 0,5-1,3 m. Poziom wód gruntowych stwierdzono na głębokości 0,5-1,8 m p.p.t., a 

dopuszczalne naprężenia na grunt przyjęto 2,0 kg/cm2. 
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Badania przeprowadzone przez firmę POLGEOL S.A. w ramach projektu wykonanego przez firmę 

PRO ARTE (2001 r.)  potwierdziły obniżenie się poziomu wody gruntowej. Swobodne zwierciadło wody 

stwierdzono na głębokości 4,7 m p.p.t., tj. na rzędnej 98,50 m n.p.m. 

Sączenie wody występuje w strefie na głębokości 3,1-3,2 m p.p.t., tj. na rzędnej około 100 m 

n.p.m. Posadzka pomieszczenia objętego przebudową znajduje się na poziomie -3,75 (= 101, 3 m 

n.p.m.). 

W oparciu o przytoczone wyżej warunki zaprojektowano układ konstrukcji żelbetowej 

fundamentu. 

Uwaga 

Podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na wyszczególnione przewarstwienia 

gliny piaszczystej. W przypadku natrafienia bezpośrednio pod fundamentem lub w najbliższym jego 

sąsiedztwie na występowanie w/w gruntów całą warstwę gruntu należy  wymienić na beton 

podkładowy. Wszystkie mogące pojawić się przewarstwienia w postaci gruntów spoistych należy 

wymienić na pospółkę zagęszczaną mechanicznie bądź na chudy beton. 

 3. Sposób wykonania projektowanych robót budowlanych 

 3.1. Wytyczne dotyczące robót rozbiórkowych 

Istotnym fragmentem prac projektowych są prace rozbiórkowe. Prace rozbiórkowe obejmują nie 

tylko elementy drugorzędne niekonstrukcyjne lecz w wielu przypadkach dotyczą elementów 

konstrukcyjnych. W związku z tym prace rozbiórkowe należy podzielić na etapy. Przystępując do 

rozbiórki każdego elementu należy sprawdzić czy nie przenosi on innych obciążeń, które mogą 

spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Prace rozbiórkowe elementów drugorzędnych rozpoczynać 

od najwyższego poziomu. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych obejmujących elementy 

konstrukcyjne, a po usunięciu fragmentów drugorzędnych należy potwierdzić rzeczywisty układ 

konstrukcji nośnej. Rozbiórki fragmentów konstrukcji nośnych realizować po uprzednim dokładnym 

sprawdzeniu czy rozbiórka nie pociągnie za sobą zagrożenia bezpieczeństwa budynku. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykonywaniem rozbiórek, roboty budowlane 

bezwzględnie wstrzymać oraz bezzwłocznie zawiadomić nadzór autorski. 

 3.2. Warunki wykonywania robót ziemnych. 

Wykonywanie robót ziemnych: 

1. Wykonanie fundamentów przewidziano z wykopu szeroko-przestrzennego. Odbiór podłoża powinien 

zostać wykonany przez uprawnionego geotechnika potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

2. Wykopy prowadzone poniżej poziomu wody gruntowej muszą być odwodnione w sposób 

zabezpieczający przed wymywaniem gruntu i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub uprawnionego geotechnika. 

3. Dno wykopu należy odsłaniać bezpośrednio przed położeniem betonu podkładowego i 

wykonywaniem w danym obszarze ław fundamentowych 

4. Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna być wybrana ręcznie, lub koparką z gładką łyżką aby nie 

rozluźnić gruntu występującego w dnie. 

5. Grunt w dnie wykopu należy chronić przed wpływami atmosferycznymi tj. zamoknięciem i 

przemarznięciem.  

6. Przed przystąpieniem do dalszych robót wykopy muszą być odebrane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

7. W przypadku przekopania, natrafienia na grunty słabsze niż to przewidziano w projekcie lub 

badaniach geotechnicznych, miejsca te należy uzupełnić chudym betonem, piaskiem stabilizowanym 

cementem lub też poprawić w inny sposób akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub uprawnionego geotechnika. 

8. Wszelkie przewarstwienia w postaci gruntów spoistych należy usunąć i zastąpić pospółką 

zagęszczana mechanicznie lub betonem podkładowym. 

 

Wytyczne dotyczące zasypywania fundamentów oraz ścian oporowych: 

1. Materiał użyty do nasypów musi być wolny od korzeni, gałęzi, liści i innych części organicznych, 

dużych kamieni, gruzu, itp. i każdorazowo zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Podstawowym materiałem używanym do tego rodzaju prac powinna być pospółka lub piasek 

kopalniany. 
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2. W przypadku użycia do wykonywania nasypów gruntów spoistych muszą one spełniać jednocześnie 

następujące warunki: 

 granica płynności WL < 45% 

 granica plastyczności WP<18% 

 maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3 

3. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach wg normalnej metody Proctor’a musi wynosić co 

najmniej Is = 0,98 

4. Zasypywanie fundamentów należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić żadnych elementów konstrukcji 

i izolacji 

5. Przy zasypywaniu rur lub innych elementów infrastruktury technicznej znajdujący się w gruncie należy 

zwrócić szczególną uwagę, aby materiał ziemny nie zawierał żadnych kamieni przynajmniej w 

przestrzeni 30 cm ponad wierzchem przewodu lub innego obiektu. 

 3.3. Wytyczne dotyczące robót betonowych 

Wytyczne dotyczące stali zbrojeniowej 

1. Stal zbrojeniowa musi odpowiadać PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w projekcie. 

Wykonanie siatek zgrzewanych musi być zgodne z odpowiednim świadectwem stosowania tych 

siatek w budownictwie. 

2. Stal zbrojeniowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem, a w chwili wkładania do szalunków 

oczyszczona z rdzy, farby, olejów i innych obcych materiałów. 

3. Stal zbrojeniowa musi być układana w oczyszczonych szalunkach w sposób zabezpieczający ją przed 

przesunięciem podczas betonowania oraz zapewnienia projektowanych otulin. Dla zapewnienia 

otuliny można stosować "dystanse" z betonu odpowiedniej marki lub dystanse z tworzywa 

sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni, cegieł, rur stalowych, a zwłaszcza kawałków 

drewna. Strzemiona należy wiązać do prętów podłużnych w każdym narożniku. Pręty krzyżujące się, – 

co drugie skrzyżowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi być odebrane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W wykazach stali uwzględniono długością ogólną stal potrzebną do wykonania 

elementów dystansowych utrzymujących zbrojenie górne stropów. 

Wytyczne dotyczące wykonywania oraz pielęgnacji mieszanki betonowej 

1. Dodatki do betonu będą stosowane zgodnie z instrukcją ich użycia i zaaprobowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

2. Beton będzie układany warstwami poziomymi nie przekraczającymi 30cm, w sposób zapobiegający 

rozwarstwieniu się mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki oraz zbrojenie przed 

przesunięciem. Przerwa pomiędzy wytworzeniem betonu a jego ułożeniem nie powinna przekraczać 

30 minut. Ułożony beton należy wibrować mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi 

być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo 

przerwane, po przystąpieniu do ponownego układania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia 

betonu musi być oczyszczona z mleczka cementowego. Jeśli przerwa jest dłuższa niż 3-4 godziny to 

powierzchnia ułożonego betonu powinna być dodatkowo zwilżona wodą. Planowane przerwy robocze 

(ich liczba, położenie, kształt) muszą być uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub 

projektantem. Przed ponownym przystąpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi 

być przygotowana do połączenia ze świeżym betonem w sposób zaaprobowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

3. Powierzchnia świeżo ułożonego betonu musi być chroniona przed słońcem i suchymi wiatrami, a 

ponadto polewana wodą. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wyrazić zgodę na stosowanie 

środków chemicznych zabezpieczających mieszankę betonową przed utratą wody w czasie wiązania 

cementu. Czas i sposób pielęgnacji musi być zaaprobowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. Roboty betonowe można prowadzić w zakresie temperatury -5 C do 30 C.W czasie niskich 

temperatur należy podgrzewać wodę i kruszywo tak, aby temperatura mieszanki betonowej w czasie 

układania nie była niższa niż 2÷3 C. W żadnym przypadku w betonie nie mogą znajdować się kawałki 

lodu czy też zamarzniętego kruszywa. Po ułożeniu beton należy zabezpieczyć przed utratą ciepła. 

5. Szalunki muszą być wykonane tak, aby elementy betonowe miały wymiary i położenie zgodne z 

rysunkami konstrukcyjnymi. 

6. Powierzchnia betonowa musi być gładka bez "raków". Szczególną uwagę należy zwrócić 

na powierzchnie betonów przewidziane do bezpośredniego malowania. 

7. Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszą być naprawiane natychmiast po rozszalowaniu 

w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
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 4. Wymagania bhp 

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i 

pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do 

pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót budowlanych zaleca się, aby zespoły 

robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych 

projektem. Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w: Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 5. Warunki ppoż 

Budynek zakwalifikowany do następującej kategorii zagrożenia ludzi  - ZL III. Dokładne wytyczne 

co do warunków ppoż zawarto w tomie nr 1- „Architektura”. 

 6. Nadzór techniczny na robotami 

Ze względu na szczególny charakter robót remontowych powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym.  

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez Wykonawcę robót, wszystkie 

prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

 7. Odbiór robót 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

 

 Wykonanie zabezpieczenia zarysowań betonowych ścian wewnętrznych. 

 Wykonanie wykopów, zabezpieczeń wykopów oraz odbiór podłoża pod projektowane fundamenty. 

 Wykonanie konstrukcji żelbetowych ścian oporowych. 

 Wykonanie powiększenia oraz zabezpieczenia otworów okiennych w zewnętrznej ścianie betonowej. 

 

Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały wykonane 

zgodnie z technologią wykonywania robót. Odbioru powinien dokonywać Inspektor nadzoru 

inwestorskiego przy udziale Przedstawiciela wykonawcy robót. 

 8. Zalecenia końcowe 

 Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

 Wszelkie wątpliwości rozwiązywać w nadzorach autorskich. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

UWAGA: 

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 

z późniejszymi zmianami - Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym wyszczególnione w 

projekcie nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować 

jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych systemów na inne o nie gorszych 

parametrach technicznych. 

 

Stan techniczny konstrukcji obiektu oszacowano na podstawie oględzin oraz badań własnych. 

Niewykluczone, że na etapie realizacji robót budowlanych może okazać się, iż zajdzie konieczność 

rozszerzenia zakresu przewidywanych wzmocnień. Ostatecznej kwalifikacji co do stanu technicznego 

elementów budynku dokona  kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru (jeżeli 

zostanie ustanowiony). 

 

Wszelkie wątpliwości należy uzgadniać z nadzorem autorskim. 

 Ogrodzenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastępczej, 

wyznaczenie stref niebezpiecznych 

 Wykonanie wzmocnienia konstrukcji ścian betonowych we wskazanych fragmentach 

Uwaga: 

Przed rozpoczęciem robót polegających na naprawie zarysowań ścian dokonać identyfikacji oraz 

zabezpieczenia tras instalacji technicznych w rejonie prowadzenia prac. 

 Wykonanie bruzd w kierunku prostopadłym do zarysowań o głębokości 4-5 cm w rozstawie co 

30cm. 

 Nawiercenie otworów w celu osadzenia klamer zszywających zarysowania. 

 Pokrycie powierzchni betonowych w rejonie wzmocnień warstwą kontaktową. 

 Do zabezpieczenia zarysowań stosować pręty typu „U” #8 ze stali klasy AIIIN, gatunku 

RB500W, wklejane w ścianę na zaprawę np. HILTI HIT RE500 lub analogiczną przeznaczoną 

do kotwienia w betonie. Lokalizację oraz sposób przezbrajania poszczególnych zarysowań 

zawarto w części rysunkowej. 

 Bruzdy z umieszczonymi prętami wypełniać zaprawą naprawczą do powierzchni betonowych. 

 Powierzchnie ścian wykańczać zgodnie z opisem zawartym w części architektonicznej. 

 Wykonanie konstrukcji żelbetowej ścian oporowych 

Roboty ziemne 

Uwaga: 

Roboty ziemne należy prowadzić sposobem w rejonie przebiegu tras instalacji podziemnych.  

 Zabezpieczenie przestrzeni wokół planowanych prac w sposób uniemożliwiający wystąpienie 

zagrożenia życia lub zdrowia osób postronnych. Wyznaczenie tras komunikacji zastępczej na 

czas prowadzenia robót. Planowane roboty prowadzić w sposób zapewniający stały dostęp do 

pomieszczenia kotłowni. 

 Rozebranie kostki brukowej w rejonie prac rozbiórkowych oraz wykopów. 

 Wykonanie wykopu do poziomu posadowienia budynku w rejonie prac rozbiórkowych. 

 Zabezpieczenie skarp wykopów wg przyjętej technologii wykonawcy. Zaleca się wykonanie 

stabilizacji z użyciem słupów drewnianych wypełnionych deskowaniem – słupy drewniane 

wyparte zastrzałami drewnianymi. 

 Rozbiórka całości postumentu betonowego kanału wentylacyjnego znajdującego się w rejonie 

prac. 

 Ostrożna rozbiórka warstwy wyprawy elewacyjnej budynku w miejscach styku z nowo 

projektowaną konstrukcją ścian zejścia. 

Roboty konstrukcyjne 

 Wykonanie wykopu do poziomu posadowienia nowych ław fundamentowych. 

 Wykonanie warstwy z betonu podkładowego (klasy C8/10). 

 Wykonanie deskowania ław fundamentowych, ułożenie zbrojenia zgodnie z dokumentacją 

rysunkową. Pręty kontaktowe przewidziane w celu uciąglenia zbrojenia ścian oporowych 

wskazano w części rysunkowej. 
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 Wykonanie dylatacji ze styropianu pomiędzy fundamentami budynku istniejącego a 

konstrukcją projektowanego fundamentu (detal zamieszczono w części rysunkowej). 

 Betonowanie ław fundamentowych (beton klasy C30/37 W8 z chemicznym dodatkiem do 

betonu typu PENETRON Admix). 

 Wykonanie deskowania ścian oporowych. 

 Ułożenie zbrojenia ścian oporowych. 

 Betonowanie ścian oporowych (beton analogicznie jak ławy fundamentowe). 

 Zasypanie powierzchni ruchu pieszego wewnątrz „niszy” kruszywem mineralnym (piaskiem 

kopalnianym) zagęszczanym warstwami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić co 

najmniej Is>=0,97. 

UWAGA:  

Należy zabezpieczyć zewnętrzne powierzchnie ścian oporowych izolacją przeciwwodną – zgodnie z 

dokumentacją architektoniczną. 

 Wykonanie wzmocnień konstrukcji ściany betonowej w miejscach powiększania otworów 

UWAGA:  

Zaleca się aby roboty związane z wzmocnieniami zewnętrznej ściany betonowej wykonywać po 

całkowitym odsłonięciu całości ściany od zewnątrz oraz demontażu przebiegających w rejonie prac 

instalacji technicznych budynku. 

 Usunięcie starych warstw dociepleniowych z wewnętrznej powierzchni ściany. 

 Demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz podokienników. 

 Wykonanie podstemplowania konstrukcji stropu DZ3 w odległości około 1,0m od powierzchni 

ściany. Stemplowanie musi przenosić całkowite sumaryczne obciążenie przypadające na 

ścianę betonową podlegającą wzmocnieniu. 

 Wycięcie piłą do betonu otworów okiennych do projektowanego poziomu. 

 Wykonanie zabezpieczenia otworu poprzez montaż kształtowników stalowych wg części 

rysunkowej opracowania. Profile oraz blachy ze stali S235 JR. 

UWAGA:  

Roboty polegające na powiększaniu wysokości otworów w ścianie konstrukcyjnej powinny być 

wykonywane wg ściśle ustalonego harmonogramu prac. Jako pierwsze powinny być wykonywane 

otwory w skrajnych częściach ściany. Każdorazowo wykonywanie kolejnego otworu musi być 

poprzedzone zakończeniem wszelkich robót związanych ze wzmacnianiem otworów uprzednio 

wykonanych. Jako ostatnie zaleca się wykonanie najwyższego otworu - drzwiowego. 

Stemplowanie stropu może zostać rozebrane dopiero po wykonaniu całości prac związanych z 

zabezpieczeniem całości otworów okiennych oraz drzwiowych 

 Montaż siatki stalowej RABITZA kołkowanej do ściany za pomocą gwoździ nierdzewnych ze 

stalową podkładką. Dodatkowe zazbrojenie warstwy tynkarskiej wykonać na całości 

powierzchni ściany z uwzględnieniem powierzchni glifów. 

 Wykonanie obrzutki tynkarskiej oraz wyrównanie powierzchni ściany zaprawą cementowo-

wapienną. 

2. Kolejność realizacji obiektów: 

 

Na terenie planowanej inwestycji, znajdują się jeden budynek będący przedmiotem niniejszego 

opracowania. 

  

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się jedynie obiekt będący przedmiotem opracowania. 

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Na przyległym terenie nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
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Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 

Uderzenie 

spadającym 

odłamkiem   

- bezpośrednie 

otoczenie budynku i 

rusztowań 

- roboty rozbiórkowe  

- roboty murarskie 

- roboty dekarskie 

 

Zagrożenie dla robotników 

budowlanych oraz dla 

pracowników i 

użytkowników budynku w 

poziomie parteru. 

- uderzenie 

elementem 

budowlanym   

- bezpośrednie 

otoczenie 

elementów 

demontowanych 

(ściany, sufity) 

- prace demontażowe 

 

zagrożenie dla robotników 

budowlanych  

- porażenie prądem   - bezpośrednie 

otoczenie 

elementów 

demontowanych 

- parter 

- prace demontażowe 

- prace w zakresie 

instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych 

- używanie 

elektronarzędzi  

zagrożenie dla robotników 

budowlanych  

- hałas   - rejon przebudowy 

(parter) 

- prace demontażowe 

- prace montażowe 

 

zagrożenie dla robotników 

budowlanych  

- zapylenie   - rejon przebudowy 

(parter) 

- prace demontażowe 

 

zagrożenie dla robotników 

budowlanych  

- upadek z 

wysokości powyżej 

5m 

- elewacja budynku 

od strony podwórka 

- prace demontażowe  

- montaż opraw 

oświetleniowych 

zagrożenie dla robotników 

budowlanych 

Porażenie prądem - rusztowania 

 

- w czasie używania 

elektronarzędzi 

Zagrożenie dla robotników 

budowlanych 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w 

zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać 

stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność 

robót izolacyjnych zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i 

praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

 Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych. 

 Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniach powinny być one protokolarnie odebrane.  

 Nad wejściami oraz wzdłuż ciągów pieszych wykonać tymczasowe drewniane lub systemowe 

zadaszenia ochronne w poziomie parteru. 

 Nie magazynować materiałów budowlanych na rusztowaniach, połaciach dachowych oraz drogach 

ewakuacyjnych. 

 Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 Zabezpieczyć wstęp na rusztowania dla osób postronnych. 

 Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy 

użyciu sprawnych środków technicznych. 

 W czasie powstania pożaru lub awarii ewakuację prowadzić po rusztowaniu, wyłazami dachowymi 

oraz klatkami schodowymi. 
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W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące stwarzać zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, takimi 

jak: 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 poz. 1118 z 

późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

 sposobów deklarowania zgodności wyrobów oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. nr 198 poz. 2041 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dział X, jednolity tekst z 1989 r. Dz.U. nr 21 poz. 94 

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313,z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11 

poz. 86) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 16, poz.1650 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. nr 

147 poz. 1229 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563) 
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 10. Załączniki 

 10.1. Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego 

 

WARSZAWA 30-11-2015 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 

Jako projektant oświadczam że: 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO 

ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KLUB MIESZKAŃCÓW 

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W STARYCH BABICACH  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI   

      

      
 podpis 

  

WARSZAWA 30-11-2015 

OŚWIADZCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 

Jako projektant oświadczam że: 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO 

ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KLUB MIESZKAŃCÓW 

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W STARYCH BABICACH  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     SPRAWDZAJĄCY W ZAKRESIE  KONSTRUKCJ I   

      

      
 podpis 
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 10.2. Uprawnienia budowlane projektanta oraz sprawdzającego 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 1. Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 2-B-W-K-R15-K1 SCHEMAT FUNDAMENTÓW 1:50/25 

2 2-B-W-K-R15-K3 

SCHEMAT WZMOCNIEŃ ŚCIANY 

BETONOWEJ PODLEGAJĄCEJ 

PRZEBUDOWIE 

1:50/25 

3 2-B-W-K-R15-K2 
SCHEMAT WZMOCNIEŃ ZARYSOWAŃ 

ŚCIAN BETNOWYCH 
1:50/25 

 


