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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  DM-00.00.00 są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  inwestycji  pn.
„MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNYCH PLACÓW ZABAW w Przedszkolu w Borzęcinie  Dużym ul.
Warszawska 697, Borzęcin Duży.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania   ogólne,   wspólne   dla
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe
D – 01.02.00 – Roboty ziemne
D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe
D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D – 05.00.00 – Nawierzchnia z piasku
D – 10.01.00 – Urządzenia zabawowe
D – 13.00.00 – Zieleń
1.4.    Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Chodnik  -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania robót;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium  -  drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót;
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i  zapewniających dogodne warunki dla ruchu;  Odpowiednia  (bliska)
zgodność   -   zgodność  wykonywanych   robót  z  dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych;
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru,  w formie  pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub  innych spraw związanych  z
prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;

Woźnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodległości 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 2



MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNYCH PLACÓW ZABAW w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697, Borzęcin Duży; dz. nr ew. 400/3, obręb Borzęcin Duży

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów  pomiarowych  do  chwili  końcowego  odbioru  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią  część
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli  muszą  być  jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a
różnice tych  cech nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,  gdy
materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z dokumentacją projektową  lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym
związane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu
budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca
obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez
umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego  tablic  informacyjnych,
których treść  będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą  utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca przez okres trwania
robót ma obowiązek dbać o czystość na i wokół placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest
zobowiązany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej;
-  podejmowanie  wszelkich  uzasadnionych  kroków  mających  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków
oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz
możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  budowy. Materiały łatwopalne
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będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia;
- nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko;
- materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a po  zakończeniu robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający;
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie
rezerwę  czasową  dla  wszelkiego rodzaju robót,  które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia
instalacji  i urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał  Inspektora Nadzoru. Pojazdy i  ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie  osiowe nie
będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
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oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH      
2.1.      Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z
danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają
zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
2.2.1. Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
2.2.2. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Zamawiającemu.
2.2.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
2.2.4. Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  w tym opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę.
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
2.2.6. Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
2.2.7. Wykonawca  nie  będzie  -  za  wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Zamawiającego
-prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.
2.2.8. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą  akceptacji określonej  partii materiałów pod względem jakości.  W przypadku,  gdy
Zamawiający  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  będą  zachowane  następujące  warunki:
Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy;
2.4.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy
na  użycie  tych  materiałów do  innych robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych
materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym
znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5.       Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do

Woźnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodległości 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 5



MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNYCH PLACÓW ZABAW w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697, Borzęcin Duży; dz. nr ew. 400/3, obręb Borzęcin Duży

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6.      Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod   względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  w
przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony i zaakceptowany
przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja  projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  o  tym
Zamawiającego i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt  -  po  akceptacji
Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej,  ST i  wskazaniach Zamawiającego,  w terminie  przewidzianych umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na  osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.       Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  -  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  Nadzoru  -
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia
wysokości przez Zamawiającego nie  zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Zamawiającego dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
także w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki  badań
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materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
6.1.      Zasady kontroli jakości robót
6.1.1.    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.1.6. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp
do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
6.1.7. Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań,  Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
6.1.8. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.2.       Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Zamawiający  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości, co do jakości,  o ile kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3.       Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4.      Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą
przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  wg  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub
innych przez niego zaaprobowanych.
6.5.       Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli,
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pobierania próbek i  badania  materiałów, źródła ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej
weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.  Zamawiający  może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesie
Wykonawca.
6.6.       Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych;
b)  Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub aprobatą techniczną - w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają  tych  wymagań,  będą  odrzucone.  Oferent  powinien  dołączyć  autoryzację  producenta  na
dostawę i nawierzchni syntetycznej.
6.7.       Dokumenty budowy
6.7.1.    Dziennik budowy.
a) Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
b) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis  w
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem  imienia,  nazwiska  i  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
c) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
d) Do dziennika  budowy należy wpisywać  w szczególności:  datę  przekazania  Wykonawcy terenu
budowy;  datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej;  uzgodnienie  prze
Zamawiającego  harmonogramów  robót:  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych
elementów robót;  przebieg robót,  trudności  i  przeszkody  w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny
przerw  w  robotach;  uwagi  i  polecenia  Zamawiającego;  daty  zarządzenia  wstrzymania  robót  z
podaniem  powodu;  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
częściowych ostatecznych odbiorów robót; wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; stan pogody
i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi;  zgodność  rzeczywistych
warunków geotechnicznych  z  ich opisem w dokumentacji  projektowej;  dane  dotyczące  czynności
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; dane dotyczące
sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek
oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; wyniki prób poszczególnych
elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne informacje o przebiegu robót;
e) Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy wpisane  do  dziennika  budowy będą  przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
f) Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
h) Dzienniki  budowy,  badania  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
6.7.2.    Dokumenty laboratoryjne.
6.7.3.   Pozostałe dokumenty budowy. pozwolenie na realizację  zadania budowlanego; protokoły
przekazania  terenu  budowy;  umowy cywilno-prawne z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy cywilno-
prawne; protokoły odbioru robót; protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie;
6.7.4.   Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Zamawiającego.
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.      Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z   Dokumentacją
Projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  Wycenionym  Ślepym  Kosztorysie.  Obmiar  robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie  obmierzanych  robót  i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi
Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym
Kosztorysie lub gdzie  indziej  w Specyfikacji Technicznej  nie  zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inspektora.
7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3.      Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom
Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
7.4.      Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza  się  w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na karcie  Księgi  Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.       Rodzaje odbiorów robót
W zależności  od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają  następującym etapom odbioru:  odbiór
robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny;
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  - polega na finalnej ocenie ilości i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  w/w  robót  będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem Zamawiającego.  Odbiór
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będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających  komplet wyników badań laboratoryjnych  i
w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i uprzednimi
ustaleniami.  Obowiązkiem Wykonawcy jest  kontrola  i  odbiór  poszczególnych  warstw podbudowy pod
nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne.
8.1.2. Odbiór  częściowy  -  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Zamawiający.
8.1.3. Odbiór  ostateczny  robót  -  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
a) Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.
b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Zamawiającego zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  dokona
obecności  Wykonawcy  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego.  Komisja  odbierająca  roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
c) W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w warstwie  ścieralnej  lub  robotach wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentacja  projektowa  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami,  oraz  dodatkowa,  jeśli  została
sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy;  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z
dokumentów umowy i ew uzupełniające lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiarów;  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z
ST;  opinia  technologiczna  sporządzona  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  z  ST;  rysunki  (dokumentacje)  na
wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,
oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstałej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne
Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie
10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).
10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni  i  punktów  wysokościowych  w  ramach  inwestycji  pn.  „MODERNIZACJA
ZEWNĘTRZNYCH  PLACÓW  ZABAW w  Przedszkolu  w  Borzęcinie  Dużym  ul.  Warszawska  697,
Borzęcin Duży.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym projektowanych nawierzchni i obejmują:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na powierzchni ~430 m2.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz Dokumentacją
Projektową.
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z  Ustawę  z  dnia  17.05.1989  r  "Prawo Geodezyjne  i  Kartograficzne"  z  późniejszymi  zmianami  z
zakresu  geodezji  i  kartografii,  upoważniona  przez  Wykonawcę„  do  kierowania  pracami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjęta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych  wg zasad
niniejszej ST są:  paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m,  słupki betonowe, farba
chlorokauczukowa.
3. Sprzęt
Roboty  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  punktów  głównych  oraz  roboczych  punktów
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem
wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym  sprzętem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. Transport
Materiały  (paliki  drewniane  oraz  słupki  betonowe)  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu.
5. Wykonanie robót
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK.  Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację
i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów.  W  oparciu  o materiały  dostarczone  przez
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego  wytyczenia  robót.  Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonywane  przez  osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować
Inspektora  Nadzoru  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w wytyczeniu  punktów  i  reperów  roboczych.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora  Nadzoru. Punkty wierzchołkowe i  główne
muszą  być  zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę  i położenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych
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Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a
także  dowiązane  do  punktów pomocniczych.  Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót.
Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po
wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/  km,  stosując niwelacje  podwójną  w nawiązaniu  do  reperów
państwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
może  być  większe  niż  3  cm.  Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć  z dokładnością  do 1 cm w
stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nowych  nawierzchni  na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Kontrole
jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu  nowych
nawierzchni.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór  robót  związanych  z  wyznaczeniem osi  trasy  następuje na  podstawie  szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych
przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. Przepisy związane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z  późniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych  w  ramach  inwestycji  pn.  „MODERNIZACJA  ZEWNĘTRZNYCH  PLACÓW  ZABAW  w
Przedszkolu w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697, Borzęcin Duży.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym placu zabaw i obejmują:

- załadunek i wywóz ziemi z wykopów
- wykopy pod ławy betonowe 
- wykopy pod fundamenty
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują
3. Sprzęt
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne
należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka,
ubijak do zagęszczania, zagęszczarka, Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.
4. Transport
Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  transportu  określono  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania
ogólne”.  Do  przewozu  wszelkich  materiałów  sypkich  i  zbrylonych  jak  ziemia,  piasek,  pospółka
stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne
technicznie.  Transport  powinien  być  jak określono  w specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony
zostanie przez Zamawiającego
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy:  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno
wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami  i  wymiarami  istniejących  i  projektowanych
budynków i  budowli,  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,  rozmieszczeniem projektowanych
nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w
terenie  położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów
poprzecznych,  zarówno wykopów  jak i  nasypów  ,  położenia  ich  osi  geometrycznych,  szerokości
korony,  wysokości  nasypów  i  głębokości  wykopów,  zarysy  skarp,  punktów  ich  przecięcia  z
powierzchnią  terenu.  Do  wyznaczania  zarysów  robót  ziemnych  posługiwać  się  instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą,
taśmą  itp.  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez:  usunięcie  gruzu  i  kamieni,  wycinkę  drzew  i
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie
przejazdów i dróg dojazdowych.  Podłoże naturalne powinno stanowić  nienaruszony rodzimy grunt
sypki,  naturalnej  wilgotności  o wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN-86/B-02480.  Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone
rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej
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-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno
przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy
usunąć  sposobem ręcznym lub mechanicznym,  zapewniającym uzyskanie  wymaganej  dokładności
wykonania  powierzchni  podłoża,  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu  lub  ułożeniem
przewodu
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu
Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem  gruntów pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych.  Zasypkę  należy wykonać  warstwami metodą  podłużną,
boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od
zastosowanych  maszyn  i środków  transportowych  i  winna  wynosić  25-35  cm  przy  zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory  o ręcznym  prowadzeniu,  płyty  ubijające  w zależności  od  dostępu  do  miejsca  warstwy
zagęszczanej.  Wskaźnik  zagęszczenia  winien  wynosić  I  s  =1,00.  Przy  obiektach  liniowych  przed
zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu
przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia
ułożonego  przewodu  i  obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubości  warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno-  lub  średnioziarnisty  wg  PN-86/B-02480.  Materiał  zasypu
powinien być  zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem
wykopu  pod  złącza.  Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu  przez  podbicie  w  tzw.  pachwinach
przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050.
Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  warstwami
z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki  wykopów nie powinien
oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu.
Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów powinno postępować  w  kierunku  podnoszenia  się
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w
Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca  powinien,  wykonać  urządzenia,  które  umożliwiają
odprowadzenie  wód gruntowych i  opadowych poza  obszar  robót  ziemnych tak,  aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.5. Skarpy wykopów
Sposób  wykonania  skarp  wykopów  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co
20 m. Wymagania dla budowli ziemnych:
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność

1 Podłoże powierzchni:
     - nierówność powierzchni*)

     - pochylenie poprzeczne powierzchni
     - niweleta powierzchni

cm
%
Cm

±3
±0,5
+1, -3

2 Skarpy:
     - pochylenia 1:m
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)

%pochylenia
cm
cm

±10
±10
±5

*) nierówności mierzone łatą 3m
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5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie:
A) wskaźnika zagęszczenia Is

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości  objętościowej szkieletu
gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości
objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą
roboczą

Minimalna wartość Is:

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia  odpowiada  on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie
wykopu i podłoża,  zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  jakość gruntu przy
zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie nasypów, zagęszczenie. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w
czasie wykonywania robót należy wpisywać  do:  dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,  Dziennika
Budowy, protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  robót  ziemnych  (przemieszczania,  zasypek,
wykopów). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania robót obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, wykonanie
koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,
przewiezienie i wyładunek, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopu,
rowów,  skarp, zagęszczenie  powierzchni  wykopu, przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,
wymaganych  w  specyfikacji  technicznej,  rozplantowanie  urobku  na  odkładzie, wykonanie  zasypek,
nasypów, rekultywację terenu.
10. Przepisy związane i standardy  
PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
BN-83/8836-02  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  prac
przygotowawczych  i  rozbiórek w  ramach  inwestycji  pn.  „MODERNIZACJA  ZEWNĘTRZNYCH
PLACÓW ZABAW w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697, Borzęcin Duży.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1. 3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórek
zgodnie z Dokumentacją Projektową:
Rozbiórka ogrodzenia (etap I)
Należy  zdemontować,  wraz  z  podmurówką  ogrodzenie  oddzielające  dawny  teren  masztu
telekomunikacyjnego od terenu przedszkola.
Ogrodzenie wykonane z betonowej podmurówki szerokości ok. 25 cm i głębokości ok. 60 cm, słupów
stalowych z profilu zamkniętego, zamkniętego 40 x 40 mm i wysokości 160 cm. Przęsła wykonane z
kątowników stalowych z przyspawaną siatką karbowaną.
Ilość: 21,0 m.b.
Demontaż elementów małej architektury (etap II)
Należy  rozebrać  wraz  z  fundamentami,  i  wywieźć  z  terenu  budowy następujące  elementy  małej
architektury: Stalowy zestaw drążków o długości ok. 1,8 m – 1 szt.; Stalowa drabinka wysokości ok.
70 cm, szerokości ok. 0,6 m i długości ok. 0,9 m – 1 szt.; Zestawy zabawowy „samochód” wykonany
z  prętów  stalowych  z  drewnianymi  siedziskami  –  1  szt.;  Zestaw  zabawowy  składający  się  1
zadaszonej wieży, i 2 pomostów wejściowych. Konstrukcja drewniana, zjeżdżalnia stalowa. Wymiar
urządzenia ok. 3,0 x 1,5 m – 1 szt.; Zestaw sprawnościowy „tunel” wykonany z prętów stalowych,
długość urządzenia ok. 2,5 m, średnica ok. 0,6m – 1 szt.; Zjeżdżalnia o konstrukcji drewnianej, ze
ślizgiem z tworzywa sztucznego – 1 szt.; Ławka drewniana z oparciem długości ok. 1,6 m – 1 szt.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją
Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1..5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych
a)   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);

b)  projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);

c)  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);

d)  dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e)  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

f)  protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z
badań kontrolnych
2. Materiały
- Materiały nie występują
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.3;
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 Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych
Do wykonania  robót  rozbiórkowych  można  użyć  następującego  sprzętu: koparki  przedsiębierne  o
pojemności łyżki 0,25 m3; młoty pneumatyczne; frezarki
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4;
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
 Do  transportu  materiałów  z  rozbiórki  należy  użyć  takich  środków  transportu  jak:  samochód
skrzyniowy; samochód samowyładowczy; ciągnik; wywrotka; Załadunek jak i wyładunek materiałów
z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
 a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;
 b/ odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, odpowiednich służb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem
do dziennika budowy;
 c/ wygrodzić  teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1 m;
- drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić  ręcznie,  przy użyciu narzędzi  pneumatycznych,   przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;
-   elementy  żelbetowe  należy  rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając  zbrojenie
palnikiem acetylenowym;
-  wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować  i  przygotować  do transportu poprzez skruszenie
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;
-  nie  należy prowadzić  robót  rozbiórkowych  w złych  warunkach  atmosferycznych:  w czasie  deszczu,
opadów śniegu oraz silnych wiatrów;
- szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących
drzew;
-  znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  obiektów urządzenia  i  budowle  należy   zabezpieczyć  przed
uszkodzeniami;
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
Miejsce wywozu gruzu,  z rozbiórki  Wykonawca znajdzie  we własnym zakresie.  Rury i wszystkie
elementy  stalowe  z  demontażu  należy  wywieźć  na  plac  składowy.  Koszty  związane  z  w/w
czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:
a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być  zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać  nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
c)  pracownicy  znajdujący  się  na  wysokości  muszą  mieć  kontakt  wzrokowy  i  słuchowy
z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;
d) w  czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  metodą  mechaniczną,  przebywanie  ludzi  na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
e)  przy  obalaniu  obiektu  sposobami  zmechanizowanymi,  zatrudnionych  pracowników  i pozostały
sprzęt  należy  usunąć  poza  strefę  niebezpieczną  tzn.  na  odległość  wynoszącą  minimum  1/10
wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora  maszyny powinna być  bezwzględnie chroniona
przez  specjalną  klatkę  z  prętów  stalowych,  osłaniającą  kabinę  i  zapewniającą  bezpieczeństwo
operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności;
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g) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;
h)  Każdy  zatrudniony  pracownik  powinien  posiadać  przeszkolenie  w  zakresie  BHP  i  posiadać
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie  robót  rozbiórkowych  musi  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Kontrole
jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem trasy  i  punktów  wysokościowych  należy
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomiarów stanu
istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  za  wykonane  Roboty  rozbiórkowe  będzie
dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie
ofertowym;  Kwota  jednostkowa  za  Roboty  rozbiórkowe,  demontażowe  obejmuje:  robociznę
bezpośrednią wraz z narzutami; wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; wartość pracy sprzętu z narzutami;
koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez
podatku  VAT),  przygotowanie  stanowiska  roboczego,  ustawienie  i  rozebranie  rusztowań,  prace
rozbiórkowe i  wyburzeniowe,  załadunek i  wywóz gruzu,  zasypanie  powierzchni  terenu  w zarysie
wyburzonego  obiektu;  z  odpowiednim  zagęszczeniem  gruntu  wg  zaleceń  Inspektora  nadzoru,
utylizacja  materiałów  zgodnie  z  klasyfikacja  odpadów  oraz  przewóz  materiałów  będących  do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane; oczyszczenie i likwidacja stanowiska
roboczego.  Kwota  jednostkowa  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  bariery
zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  wywóz,  wykonanie  zaplecza  socjalno-  biurowego  dla
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.
10. Przepisy związane i standardy
Normy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
Rozporządzenie  Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z  dnia  15 czerwca 1999 r.  w sprawie
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.  U:  Nr 129,  poz.  844).  BHP transport  ręczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  PN-ISO  7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiórki  i  przebudowy.  PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

Woźnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodległości 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 18



MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNYCH PLACÓW ZABAW w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697, Borzęcin Duży; dz. nr ew. 400/3, obręb Borzęcin Duży

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
koryta  gruntowego  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  w  ramach  inwestycji  pn.
„MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNYCH PLACÓW ZABAW w Przedszkolu w Borzęcinie  Dużym ul.
Warszawska 697, Borzęcin Duży.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmują:
a)  Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie 
b)  Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie
na  jego  składowisko  przy  zachowaniu  ustaleń  D.U.  Nr  62  z  dnia  20.06.2001  -  Ustawa  628  z
27.04.2001 „O odpadach”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:
koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki,  równiarki samojezdne,  lub
inny sprzęt akceptowany przez Inspektora.
3.3 Sprzęt do zagęszczania
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać  akceptację Inspektora Nadzoru.  Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie
należy  użyć  samochodów  samowyładowczych.  Wybór  środków  transportu  oraz  metod  transportu
powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i
załadunku oraz  od  odległości  transportu.  Wykonawca ma  obowiązek  zorganizowania transportu z
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy
ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w DM-00.00.00.
"Wymagania ogólne".
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
dopiero  po  zakończeniu  i  odebraniu  robót  związanych  z  wykonaniem  elementów  odwodnienia  i
instalacji  urządzeń  podziemnych  w  korpusie  ziemnym.  Wykonawca  powinien  przystąpić  do
wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz
profilowania  i zagęszczania  podłoża  i  wykonywanie  tych  robót  z  wyprzedzeniem  jest  możliwe
wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany,
nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować
równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie.  Odspojony
grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy.
Profilowanie i  zagęszczenie  podłoża w korycie  należy wykonać  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w
punkcie 5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni  podłoża,  które  ma  być  profilowane  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu  zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany
do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie
wymagają dowiezienia i  wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania
oczyszczonego  podłoża  jego  powierzchnię  należy  dogęścić  3-4  przejściami  średniego  walca
stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  dogęszczenia  przez  wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej
próby Proctora,  przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II).  Wskaźnik zagęszczenia
należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna
różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych ±
2%, w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00. Jeżeli po wykonaniu robót związanych
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje
natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać  do czasu jego  naturalnego osuszenia.  Po
osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie  nastąpiło  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  to  dodatkowe  naprawy  wykona  on  na
własny koszt.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie  robót  Wykonawca  powinien prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne w zakresie  i  z
częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Lp

1.

2.

3.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
(m2) przypadająca na jedno

badanie
Szerokość, głębokość i położenie

koryta
Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy

odbiorze, określonych w p.6.2.

Ukształtowanie pionowe osi koryta jw.

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
-badanie wskaźnika zagęszczenia

2 600
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże ,  kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy określić  pierwotny  i wtórny moduł  odkształcenia
podłoża  według  BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie
powinien przekraczać 2,2. Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w
PN-S-02205:1998 str.  13 rys.  4).  Badania  płytą  Ø 30 cm wykonanego koryta  gruntowego należy
przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Równość Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie
mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy
co najmniej 3 razy. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w
osi  i  na  krawędziach.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  zmierzonymi  i  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm
6.2.2.4. Szerokość koryta Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość
koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej  o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie  6.2.2.  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,
wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zagęszczeniem podłoża gruntowego.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego  koryta,  wyprofilowanego  i  zagęszczonego  podłoża  dokonywany  jest  na   zasadach
odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena
wykonania  robót  obejmuje:  roboty  przygotowawcze  i  pomiarowe,  wykonanie  koryta  gruntowego
(wykop),  ręczne  i  mechaniczne  profilowanie  dna  podłoża  gruntowego,  mechaniczne  zagęszczenie
podłoża, załadunek i transport gruntu na odkład, przeprowadzenie badań i pomiarów, uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie   modułu   odkształcenia nawierzchni  podatnych  i
podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi  samochodowe.  Pobieranie   próbek   gruntów   do   celów  drogowych  i
lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe  ogólne  warunki  kontraktu  na  roboty  budowlane  realizowane  na  terenie  kraju  przez
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.00.00 NAWIERZCHNIA PIASKOWA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
nawierzchni piaszczystej w ramach inwestycji pn. „MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNYCH PLACÓW
ZABAW w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697, Borzęcin Duży.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni
piaszczystej: - nawierzchnię z piasku gr. 20 cm placu zabaw; - ułożenie geowłókniny typu F200; -
montaż obrzeży gumowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zagęszczonego piasku o ziarnie 0,2-1,3 mm.
1.4.2.  Stabilizacja  (mechaniczna,  ręczna)  -  proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim
zagęszczeniu piasku o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
2.1.Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:
2.2.1. Piasek
Nawierzchnia wykonana z piasku rzecznego, płukanego, frakcji 0,2 – 1,3 mm. grubość warstwy 20
cm.
2.2.2. Obrzeża gumowe
Obrzeża gumowe, prefabrykowane 75 x 25 x 5 cm. Obrzeże wykonane z granulatu SBR połączonego
klejem poliuretanowym. Kolor zielony. Element musi posiadać atest PZH.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy stosować:  walce ogumione, walce stalowe gładkie
wibracyjne lub statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do
stosowania w miejscach trudnodostępnych, sprzęt do transportu piasku w obrębie placu budowy.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Piasek
można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  go  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
Nawierzchnię  bezpieczną  zaprojektowano  jako  piaskową.  Nawierzchnia  będzie  ograniczona
gumowymi  obrzeżami bezpiecznymi,  istniejącymi obrzeżami chodników i istniejącą  podmurówką
ogrodzenia.
Nawierzchnia
W projekcie przewidziano nawierzchnię piaskową. Po wykonaniu korytowania dno wykopu należy
wyłożyć geowłókniną typu F200. Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubości 20 cm. Piasek
rzeczny, płukany frakcji 0,2 – 1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczeń organicznych.
Obrzeża gumowe (etap I)
Wokół nawierzchni I etapu należy wykonać obrzeża. Obrzeży nie montować na styku z istniejącą
podmurówką ogrodzenia zewnętrznego. Nawierzchnia placu zabaw II etapu całkowicie ograniczona
istniejącymi obrzeżami betonowymi. Obrzeża gumowe, prefabrykowane 75 x 25 x 5 cm. Obrzeże
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wykonane  z  granulatu  SBR  połączonego  klejem poliuretanowym.  Kolor  zielony.  Element  musi
posiadać  atest  PZH.  Obrzeża  posadawiać  na  ławie  z  betonu  wylewanego  klasy  nie  niższej  niż
C12/15. Grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 14 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej
strony niż szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami
punktu 2 niniejszej ST.
6.2. Kontrola  jakości  w  trakcie  robót  obejmuje:  kontrolę  przygotowania  podłoża,  sposób
przygotowania materiałów, kontrola ułożenia nawierzchni z piasku, kontrolę  grubości nawierzchni
(Grubość nawierzchni nie może się różnic od grubości projektowanej o więcej niż ±5%.)
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piasku i 1 mb (metr
bieżący)  zamontowanego  obrzeża  gumowego.  Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST
DM-.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania
      ogólne”.
Roboty uznaje się  za  zgodne z  dokumentacja projektowa, SST i  wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- przygotowanie podłoża pod nawierzchnię,
- przygotowanie materiałów,
- wykonanie nawierzchni z piasku
- przeprowadzenie pomiarów i badań,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10.  Przepisy związane i standardy
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.10.01.00 URZĄDZENIA ZABAWOWE 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w ramach inwestycji pn. „MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNYCH PLACÓW ZABAW w
Przedszkolu w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697, Borzęcin Duży.”
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem i odbiorem montażu elementów obejmują:
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych 
Uwaga:  zakup  urządzeń  przeznaczonych  do  montażu  należy  do  Wykonawcy  w ramach  Ceny
Kontraktowej.
1.4. Określenie podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Beton i jego składniki
Do fundamentów betonowych dla urządzeń sprzętu sportowego należy stosować beton klasy B20 wg
PN-EN 206-1:2003. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg
PN-EN  197-1:2002.  Kruszywo  do  betonu (piasek,  żwir,  grys,  mieszanka  z  kruszywa  naturalnego
sortowanego,  kruszywo łamane) powinno odpowiadać  wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3. Urządzenia zabawowe 
Wszystkie  wykorzystane  w  projekcie  gotowe  materiały  oraz  urządzenia  zabawowe  i  elementy
wyposażenia  sugerujące  konkretnych  producentów  stanowią  wyłącznie  przykład  i  mają  na  celu
jedynie określenie parametrów i  cech produktu, dopuszcza się  stosowanie zamienników jednak o
parametrach  nie  gorszych  niż  zaproponowane.  Ewentualne  odstępstwa  należy  bezwzględnie
uzgodnić wcześniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiadać atesty i dopuszczenia
do  użytkowania.  Wszystkie  muszą  być  dostosowane  dla  dzieci  od  3  lat.  Podane  na  rysunkach
urządzenia są przykładowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzględniać rzeczywiste strefy
bezpieczeństwa. Ostateczną kolorystykę urządzeń należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu.
Urządzenia  i  ich  rozmieszczenie  muszą  spełniać  wymogi  normy  PN-EN  1176:2009.  Wszystkie
elementy mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy.
Etap I
Ławka z oparciem (poz. 1)
Ławka z oparciem i bez podłokietników. Konstrukcja ławki wykonana z rur i kątowników stalowych.
Siedzisko i oparcie wykonane z desek z drewna liściastego, klejonego i lakierowanego. Długość min.
180 cm. Mocowana do podłoża na stałe. Ilość 1 szt.
Bujak dla dwojga dzieci (poz. 2)
Bujak przeznaczony  dla  jednoczesnego  użytkowania  przez  dwoje dzieci,  w  pozycji  siedzącej.  2
sprężyny  stalowe.  Elementy  płytowe  z  płyt  HDPE,  dwukolorowych.  Elementy  wykończające  z
tworzyw sztucznych. Wymiary urządzenia min. 60 x 50 cm. Max. wysokość upadkowa: 0,7 m. Ilość
1 szt.
Zestaw sprawnościowy „2 wieże” (poz. 2)
Zestaw sprawnościowy wyposażony w min.: 2 wieże zadaszone; drabinkę linową; przeplotnie linowe
min. 2 szt.; ściankę wspinaczkową; poręcz ślizgową. Elementy nośne wykonane ze stali nierdzewnej
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lub  oksydowanej  lub  aluminiowe.  Elementy  płytowe  z  płyt  HDPE,  dwukolorowych.  Podesty  z
antypoślizgowej sklejki wodoodpornej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym Ø min. 15 mm.
Elementy wykończeniowe i łączniki z tworzyw sztucznych. Wymiary urządzenia min. 500 x 250 cm.
Max. wysokość upadkowa: 2,0 m. Ilość 1 kpl.
Huśtawka "bocianie gniazdo" (poz. 4)
Huśtawka z dużym siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych lub polamidowych. Elementy
nośne wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko umożliwiające huśtanie się kilkorga dzieci. Łańcuch
techniczny ocynowany. Max. wysokość upadkowa: 1,25 m, min. średnica „gniazda” 100 cm. Ilość 1
szt.
Etap II
Ławka z oparciem (poz. 1)
Ławka z oparciem i bez podłokietników. Konstrukcja ławki wykonana z rur i kątowników stalowych.
Siedzisko i oparcie wykonane z desek z drewna liściastego, klejonego i lakierowanego. Długość min.
180 cm. Mocowana do podłoża na stałe. Ilość 2 szt.
Zestaw „zamek” (poz. 5)
Zestaw stylizowany na rycerski  zamek wyposażony w min.:  4  wieże;  mostek z  sieci  linowej;  2
mostki  stałe;  mostek  ruchomy;  2  ścianki  wspinaczkowe;  rurę  strażacką;  przeplotnię  linowa;
zjeżdżalnię;  częściowo  pełne  boki  dolnych  części  wież.  Elementy  nośne  wykonane  ze  stali
nierdzewnej lub oksydowanej  lub aluminiowe.  Elementy płytowe z płyt  HDPE, dwukolorowych.
Podesty z antypoślizgowej  sklejki  wodoodpornej.  Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym Ø
min. 15 mm. Elementy wykończeniowe i łączniki z tworzyw sztucznych. Wymiary urządzenia min.
800 x 650 cm. Max. wysokość upadkowa: 2,0 m. Ilość 1 kpl.
Zestaw sprawnościowy (poz. 6)
Zestaw sprawnościowy wyposażony w min.:  4  słupy wspinaczkowe;  przeplotnię  linową;  ściankę
wspinaczkową; równoważnię z linką z ruchomym uchwytem; Drabinkę poziomą; 2 drabinki skośne
Elementy nośne wykonane ze stali nierdzewnej lub oksydowanej lub aluminiowe. Elementy płytowe
z  płyt  HDPE,  dwukolorowych.  Podesty  z  antypoślizgowej  sklejki  wodoodpornej.  Liny
polipropylenowe  z  rdzeniem  stalowym  Ø  min.  15  mm.  Elementy  wykończeniowe  i  łączniki  z
tworzyw sztucznych. Wymiary urządzenia min. 1300 x 700 cm. Max. wysokość upadkowa: 2,2 m.
Ilość 1 kpl.
Bujak trójosobowy (poz. 7)
Bujak  przeznaczony  dla  trojga  dzieci,  w  pozycji  stojącej.  Elementy  nośne  wykonane  ze  stali
ocynkowanej  ogniowo  lub  galwanizowanej,  malowane  proszkowo,  lub  nierdzewnej.  Sprężyny
stalowe.  Elementy płytowe z  płyt  HDPE, dwukolorowych,  frezowane.  Elementy wykończające z
tworzyw sztucznych. Wymiary urządzenia min. 70 x 70 cm. Max. wysokość upadkowa: 0,7 m. Ilość
1 szt.
Huśtawka „ważka” (poz. 8)
Huśtawka „ważka” o skośnej osi obrotu. Elementy nośne, ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane
proszkowo lub aluminiowe. Przeguby metalowo-gumowe nie wymagające konserwacji. Siedziska z
płyty HDPE. Elementy wykończające z tworzyw sztucznych. Minimalna długość zestawu 3 m. Max.
wysokość upadkowa: 1,2 m. Ilość 1 szt.  
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące sprzętu  podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Roboty
wykonane będą ręcznie.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST DM-00.00.00  „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport  mieszanki  betonowej  powinien  odbywać  specjalistycznymi  samochodami  do  przewozu
betonu.
4.3. Transport elementów 
Urządzenia zabawowe należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
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5.2. Zasady wykonywania robót
Wykonanie fundamentów:  
- wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą  
  być zgodne z Dokumentacją Projektową,
- betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20,  
  w fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń,
Montaż elementów:  
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Mocowanie urządzenia powinno składać się ze
stopy fundamentowej z betonu B20.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2.  Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką  obmiaru  robót  jest  m3  (metr  sześcienny)  wykonanego  fundamentu,  szt.  (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń.
8.  Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiałów,
- wykonanie robót ziemnych,
- montaż i rozbiórka deskowania,
- wykonanie betonowego fundamentu 
- zasypanie wykopu,
- dostawa, montaż i regulacja poszczególnych elementów urządzeń zabawowych 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
10. Przepisy związane i standardy
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład, wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,  badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu w tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.13.00.00 ZIELEŃ
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  w  ramach  inwestycji  pn.  „MODERNIZACJA  ZEWNĘTRZNYCH  PLACÓW  ZABAW  w
Przedszkolu w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697, Borzęcin Duży.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
- nawierzchnia trawiasta 
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia  urodzajna  -  ziemia  posiadająca  właściwości  zapewniające  roślinom  prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła  korzeniowa  -  uformowana  przez  szkółkowanie  bryła  ziemi  z  przerastającymi  ją
korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami
o wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do  nawożenia  gleby  mogą  być  stosowane  komposty,  powstające  w  wyniku  rozkładu  rożnych
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, Plewów), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf użyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory
sosnowej  może  być  stosowany  jako  nawóz organiczny  przy  przygotowaniu  gleby  pod  zieleń  w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.5. Trawa
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:
Życica trwała (lolium perenne) 15%
kostrzewa czerwona rozłogowa 20%
kostrzewa czerwona kępowa 15%
wiechlina łąkowa  (poa pratensis) 50%.

Woźnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodległości 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 27



MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNYCH PLACÓW ZABAW w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym
ul. Warszawska 697, Borzęcin Duży; dz. nr ew. 400/3, obręb Borzęcin Duży

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
•  Glebogryzarka

•  Ciągnik kołowy
4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  zabezpieczających je
przed zawilgoceniem.
5. Wykonywanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Wykonanie robót
5.2.1. Nawierzchnia trawiasta 
Na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi a niewykończonym innymi nawierzchniami należy
zrekultywować istniejące trawniki.
Podłoże
Po osunięciu darni  przekopać  teren glebogryzarką  i  usunąć  wszelkie  chwasty kłączowe.  Darninę
należy  dostarczyć  na  teren  inwestycji  od  producenta  deklarującego  możliwość  jej  instalacji  na
boiskach sportowych.
Trawa
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:
Życica trwała (lolium perenne) 15%
kostrzewa czerwona rozłogowa 20%
kostrzewa czerwona kępowa 15%
wiechlina łąkowa  (poa pratensis) 50%.

6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości nasadzeń
Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych  robót  i  ich  zgodności  z  ST,  oraz  na
sprawdzeniu stanu roślin po posadzeniu. 
6.3. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonanych  robót  i  ich  zgodności  z  ST,  oraz  na
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
7.  Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru
robót jest ilość: - m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni trawiastej,
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,  -  dostarczenie materiałów,
rozścielenie warstwy ziemi  urodzajnej, wykonanie nawierzchni trawiastej,  uporządkowanie terenu,
materiały pomocnicze, np. ziemia urodzajna; pielęgnacja obsadzonych powierzchni, przeprowadzenie
badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane i standardy
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
PN-G-98011 Torf rolniczy
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