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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.
,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I PLACU ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych;
ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare.”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegblnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D - 03.00.00 — Warstwy odsaczajace

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D - 05.02.00 — Nawierzchnie poliuretanowe

D - 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

D - 10.01.00 — Sprzet sportowy, urzadzenia zabawowe i inne elementy matlej architektury

D - 10.02.00 — Pitkochwyty i ogrodzenie

D - 13.00.00 — Zielen

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzonys;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostat okres§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokoS$ci przemarzania;
Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
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naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili kofncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.53. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes$¢
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty z tym
zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie w miejscach i1 ilosciach okreSlonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania
rob6t ma obowiazek dbac o czysto$¢ na i wokét placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca jest
zobowiazany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojace;j;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkéw
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oraz na $rodki ostrozno$ci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre§lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko;

- materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.58. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
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rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i begdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrédia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed
rozpocz¢ciem eksploatacji zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajagca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.277. Wykonawca nie bgdzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego
-prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie mial wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowys;

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
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badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Je§li Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robd6t, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robé6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢é do robét i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajacego - nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narze¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
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pisSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakoSci materiatow.

6.1.3.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4.  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okre§lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnose¢
materiatéw 1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych;

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w
pkt 6.6.a), ktére spetniaja ST. W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystlowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacje producenta na
dostawe i nawierzchni syntetyczne;j.

6.7.  Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska i1 stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

¢) Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowys;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw robot:

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét;

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych

ostatecznych odbioréw robot;
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot;

e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

f) Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b)  protokoly przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d)  protokoly odbioru robét;

e)  protokoty z narad i ustalen;

f)  korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i1 odlegto$ci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wazenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czegsciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbidr czeSciowy;

) odbidr ostateczny;

d) odbidr pogwarancyjny;

8.1.1. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robdt
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego. Jako§¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod
nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czgsciowy - polega na ocenie ilodci i jako$ci wykonanych czgsci robét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt
dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

a) Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego.

b) Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajagcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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f) Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowys;

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew
uzupelniajace lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

-opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

2) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego obejmujgcego wykonanie wszystkich
robot wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w
dokumentacji projektowe;j.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogélnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje: opracowanie oraz uzgodnienie z
Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robét; ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu; oplaty/dzierzawy terenu; przygotowanie terenu;
konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu;
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet;
b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego;

9.33. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje: usunigcie wbudowanych
materialéw i1 oznakowania; doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO I PLACU ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych; ul. Akacjowa 12, Korczagi
Stare.”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysoko$ciowe w terenie réwninnym na powierzchni ~1800 m?.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowa.

1.4.2.  Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z
zakresu geodezji 1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamdéwienia.

1.4.3.  Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa: paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosdci 0,5 + 1,5 m, stupki betonowe, farba
chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjag i oznaczeniem punktéw gléwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem
wysoko$ciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).
Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu.

5. Wykonanie robaét

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg
i wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe i gtéwne
musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw glownych i punktéw wysokosciowych
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Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot.
Rzegdne reper6w roboczych nalezy okreslaé z taka dokladno$cia, aby S$redni biad niwelacji po
wyréownaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdt pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastg¢puje na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw giéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupelnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
Zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach inwestycji pn. ,,,, PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I PLACU ZABAW
przy Szkole w Korczagach Starych; ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokoSciowym boiska 1 obejmuja: zaladunek i wywéz ziemi z wykopoéw; wykopy pod tawy
betonowe; wykopy pod fundamenty

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

Og6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastg¢pujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka,
ubijak do zaggszczania, zaggszczarka, Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

4. Transport

Ogoélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”. Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka
stosowane beda samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Zamawiajgcego

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Og6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania rob6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojow
poprzecznych, zar6wno wykopéw jak i nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokoSci
korony, wysokosci nasypéw 1 glebokosSci wykopow, zarysy skarp, punktdw ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tata miernicza,
taSma itp. przygotowa¢ i oczysci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzew6w, wykonanie robdt rozbiérkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych. Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowe;j
-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
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usuna¢ sposobem rgcznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci
wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem
przewodu.

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopéw na odklad lub dowiezione spoza strefy rob6t z wylaczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podluzna,
boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i §rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ 1 s =1,00. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod zlgcza. Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien
oddzialywa¢ ujemnie na statecznos¢ budynkéw 1 innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu.
Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

54. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
rob6t. Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich stateczno§¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowigzek zaggszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co
20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Dokladnos¢
1 Podloze powierzchni:
- nieréwno$¢ powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m Yopochylenia +10
- nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajne;j” cm +5
“ nieréwnosci mierzone tata 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i no$no$¢ w wykopach
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Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okre$lane jest na podstawie:
wskaznika zageszczenia I

Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetoSciowej szkieletu
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podloza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okre$lanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszcezenia I, w wykopach (podloze)

Odleglos¢ od podloza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna wartos¢ I:
Goérna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykofczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie
wykopu 1 podloza, zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,jako$¢ gruntu przy
zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie nasypow, zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywa¢ do: dziennika
laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokotéw odbiorcéw robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopdw). Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robdt obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robdt, -
wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek, - odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, - profilowanie dna
wykopu, rowéw, skarp, - zageszczenie powierzchni wykopu, - przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, - rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypdw, - rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbidrek w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO 1
PLACU ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych; ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare.”
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:
Demontaz elementéw malej architektury
Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy malej
architektury:

Bramki do pitki noznej, stalowe — 2 szt.

Zestawy do koszykowki, trdjnozne, stalowe — 3 szt.

Zelbetowy stup po napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysoko$ci ok. 6 m — 1 szt.
Rozbiorka chodnika
Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy nawierzchni¢ chodnika wykonanego z betonowych piyt
40 x 40 cm, grubosci 6 cm.
Powierzchnia ok.: 31,0 m>.
Rozbidrka nawierzchni asfaltowej
Nalezy rozebra¢ i zutylizowa¢ nawierzchni¢ asfaltowa nieprzewidziang jako podbudowa dla boiska.
Nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ wraz z min. 10 cm podbudowy. Grubos$¢ asfaltu ok. 10 cm.
Powierzchnia ok.: 6,3 m>.
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa i okres$leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1..5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 1.5..
1.6.  Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);
f) protokdty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokétami z
badan kontrolnych
2. Materialy
- Materiaty nie wystepuja
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.3;
Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiérkowych
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Do wykonania robdt rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu: koparki przedsigbierne o
pojemnosci tyzki 0,25 m3; mloty pneumatyczne; frezarki
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4;
4.2.  Transport materialéw z rozbiorki

Do transportu materialtéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich $Srodkéw transportu jak: samochdd
skrzyniowy; samochdd samowytadowczy; ciagnik; wywrotka; Zatadunek jak i wyladunek materiatéw
z rozbidrki musi odbywa¢ sie¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robaét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Og6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych
- przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
b/ odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowys;
¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na palikach wysokos$ci okoto 1
m;
- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;
- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;
- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegOlnag ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz

sgsiadujacych drzews;
- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;
53. Wywéz gruzu i materialéw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy. Koszty zwigzane z w/w
czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j.
54. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:
» przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
* usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
* pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszag mie¢ kontakt wzrokowy i sluchowy
z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym:;
* w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metoda mechaniczng, przebywanie Iudzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
* przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usungé poza stref¢ niebezpieczng tzn. na odleglo§¢ wynoszaca minimum 1/10
wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;
* Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednocze$nie nie utrudniajaca mu widocznosci;
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» Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr sze$cienny) robdt rozbidrkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8 Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogolne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiérkowe bedzie
dokonana wedtug nastepujacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i kosztorysie
ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje: robocizn¢ bezposrednig wraz z
narzutami; warto§¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu; warto§¢ pracy sprzetu z narzutami; koszty
posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku
VAT), przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie rusztowan, prace rozbiérkowe i
wyburzeniowe, zatadunek i wywdz gruzu, zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego
obiektu, z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru, utylizacja materiatéw
zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przew6z materialéw bedacych do zagospodarowania Inwestora
w miejsce przez niego wskazane, oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
o$wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zostac szczegélowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

L Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza w ramach inwestycji pn.
»PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I PLACU ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych;
ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wlasno$s¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie
na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z
27.04.2001 ,,0 odpadach”.

14. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3.  Sprzet

3.2 Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne,

Iub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wilasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie
nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zarOwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania og6lne".

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe
wylacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie
oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany
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bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony
grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy. Profilowanie i zageszczenie podtoza w
korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.
5.23. Profilowanie podtoza
Przed przystagpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢ aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spelniony i wystg¢puja zanizenia poziomu w podlozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zageSci¢ warstwe do uzyskania wartoSci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.
5.24. Zaggszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o
wigcej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych + 2%, w gruntach mato i $rednio
spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza Is > 1,00. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych
z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wilasny koszt.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
W czasie rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Lp Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
(m2) przypadajaca na jedno

1 Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

badanie
2. Szerokos¢, glebokosé i potozenie Z czgstotliwo$cia gwarantujaca spelnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
3. [ Uksztattowanie pionowe osi koryta Jw.
Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu
. , . . 2 600
-badanie wskaznika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze , kontrolg zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
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podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w
PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zaggszczenie podtoza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownos¢

Nieréwnos$ci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podluznym. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja + 0,5%.
6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi 1 na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. Szeroko$¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze rézni€ si¢
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokoSci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podloza gruntowego.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbioér

wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podloza dokonywany jest na zasadach
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i1 powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.

9. Podstawa platnoS$ci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego
(wykop), reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego, mechaniczne zageszczenie
podioza, zatadunek i transport gruntu na odktad, przeprowadzenie badan i pomiaréw, uporzagdkowanie
miejsca prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okres$lenia.
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako poditoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie L.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.00.00 WARSTWA ODSACZAJACA

1 Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy odsaczajacej w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I PLACU
ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych; ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare.”

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy
odsaczajacej i obejmuja:- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku pod projektowane
nawierzchnie boiska- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z pospoétki pod projektowane
nawierzchnie z kostki- wykonanie warstwy grubosci 3 cm z podsypki cementowo-piaskowej pod
projektowane nawierzchnie z kostki- utozenie geotkaniny- utozenie geosiatki

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
DM-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad niniejszej ST jest
piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe¢ odsaczajaca musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wodoprzepuszczalno$¢ - wartos¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci Ko > 8m /dobe okre$lona
wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczalno$ci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-B-
04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

) wskaznik réznoziarnistosci U=de/d;o > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=Ds/dgs > 5.

Oprocz wymienionych wilasnos$ci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien zawieraé
zanieczyszczen:

a) obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)
3. Sprzet

3.1. Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inspektora.

4. Transport

Uzyte $rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnieciem, wptywami
atmosferycznymi i segregacja. Uzyte $rodki transportu musza uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania
rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania rob6t opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
D.01.04.00 ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”. Wyznaczenie
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geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

5.24. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowe;j
grubosci przy uzyciu réwniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢, aby ostateczna grubos¢
warstwy po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna by¢ roztozona
w sposOb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zaggszczenie warstwy odsgczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia
przez watowanie. Walowanie powinno postgpowac stopniowo, od dolnej do gérnej krawedzi warstwy.
Jakiekolwiek nieréwnos$ci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczone
zageszczarkami  plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w
punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien by¢ zwilzony woda i rtOwnomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od optymalnej o wiecej niz + 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w
skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1 m*
warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢
kopie ich wynikéw Inzynierowi.

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Czestotliwos¢ badan
P . Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

Lp. A\ 1 bad

P yszezegoThienie bacan badan na dziennej | podbudowy (m?) przypadajaca na

dzialce roboczej jedno badanie
Grubos$¢ warstwy
- 2 600
2 Zageszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w tabeli. Prébki nalezy
pobiera¢ losowo.

6.1.2. Badanie zaggszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m* .

6.1.3. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m* warstwy.

6.14. Cechy geometryczne warstwy

a) réwnos$¢ - nieréwnosci podluzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg fat3 w co najmniej 3
przekrojach, nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg laty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach;
spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %,

0 rzedne wysoko$ciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,

d) szeroko$¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rézni¢ si¢ od

projektowanej o wiecej niz+ 10 cm i -5 cm.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m* (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej warstwy odsgczajace;.
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,- transport
materiatéw do wykonania robét,- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,-
roz$cielenie i zageszczenie warstwy odsaczajacej,- utrzymanie wykonanej warstwy,- niezbedne roboty
pomiarowe i badania,- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZY WA LAMANEGO

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn.
»PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I PLACU ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych;
ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare.”

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg: wykonanie podbudowy
grubosci 16 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod
nawierzchnie boiska, pod ktérg nie ma istniejacego asfaltu, wykonanie podbudowy grubosci 8 cm z
kruszywa famanego stabilizowanego, mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie
boiska, pod ktérg nie ma istniejagcego asfaltu, wykonanie podbudowy grubos$ci 4 cm z miatlu
kamiennego stabilizowanego, mechanicznie o uziarnieniu 0/4 mm pod nawierzchnie boiska, pod ktéra
nie ma istniejacego asfaltu, wykonanie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 4/31,5 mm pod nawierzchnie placu zabaw, wykonanie
podbudowy grubosci $r. 2 cm z mialu kamiennego stabilizowanego, mechanicznie o uziarnieniu 0/4
mm pod nawierzchnie placu zabaw

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tlucznia) wapiennego.
14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczaniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowigzujagcymi odpowiednimi
normami (w szczegélnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie™) i
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
famane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie
moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez
sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa, 1-3
kruszywo na podbudowe¢ pomocniczg (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie |od 2 do 10 PN-B-06714-15
wigcej niz

2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie 1 PN-B-04481
wigcej niz:

5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zaggszezeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481

6. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: 35301 PN-B-06714-42

a)  Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz;

b) Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotéw,
w stosunku do ubytku masy po pelnej

liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wigcej niz:

9. Zawarto$¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28

SOs, nie wigcej niz:

10. | Wskaznik no$nosci W, mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu [s>1,00

3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujacy sprzet: réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu. walce ogumione i
stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez
Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaé si¢ w sposdb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany,
aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen 1 tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy
(samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0gblne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zakres wykonywanych rob6t

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego ulozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie
odsaczajace;.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokos$ciowe od zatozonych rzednych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiagnigcia wilgotnodci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa musi byc
wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wediug
zalecen Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robd6t 1 nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem
wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotno$ci naturalnej
materiatu. NawilZanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w ilo$ci nie wigkszej niz 10 I/ m’ do
czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej
pogody, wiatrow i w zalezno$ci od temperatury, ilo§¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza.
Zwigkszenie iloSci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ naturalna materialu przekracza wilgotno$¢ optymalng, nalezy material osuszy¢ przez
zwigkszenie iloSci mieszan.

5.24. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie
samowyladowczymi $§rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb
zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystagpieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”.
Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwdéch
warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna
o Srednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem rozlozona warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim
szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem
zastgpiona materiatlem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.7. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia
przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do Srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w
czasie zaggszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czeSci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
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nast¢pnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w goérnej czeSci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Poczatkowe
przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 0,97 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okre$lanej
wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I10. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w
zakresie 1 z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos$¢ badan

Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce  |podbudowy przypadajaca na 1
roboczej badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600

2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wtasnosci kruszywa

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci kruszywa okres$lone w tablicy p. 6.2.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania petlne nalezy
wykona¢ takze w przypadku zmiany zrédla pobierania materialdw i w innych przypadkach
okreslonych przez Inzyniera.

6.2.3. Badanie zaggszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywa¢ si¢ do osiggniecia zaggszczenia nie mniejszego od 0,97
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugie¢ sprezystych.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m*. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E,
jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czgstotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2 .

2. Szeroko$¢ podbudowy W 3 przekrojach

3. Réwnos¢ podluzna

4. R6éwnos¢ poprzeczna Latg w 3 przekrojach
5. Spadki poprzeczne
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6.3.1. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych
losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa lamanego nie

powinno przekraczaé¢ +10%,
6.3.2. No$nos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen plytowych

Maksymalne ugigcia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i
projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modutl odksztalcenia
wskazniku | zageszczeniaIs | sprezyste pod kolem mm mierzony plyta o §rednicy 30 cm
Wnos’ nie . nie mniejszy MPa
mniejszym niz niz; od pierwszego od drugiego
% 40 kN SOkN obgiqienia Pgll obciaiergliagEz
|60 1.0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa famanego

a) Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w zgodnie z normg BN-68/8931-04
z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwno$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg z czestotliwo$cia podang w
tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwnos$ci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;j.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja + 0,5%.

c) Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5 cm.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdélne”.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena
wykonania robdt obejmuje:- roboty pomiarowe i przygotowawcze,- oznakowanie rob6t prowadzonych
w pasie drogowym,- dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,-
wytworzenie mieszanki kruszywa,- mechaniczne rozlozenie materialu warstwami,- zageszczenie
poszczeg6lnych warstw,- utrzymanie wykonanej warstwy,- Srodki zaradcze chronigce podbudowe przed
pogorszeniem si¢ jakosci 1 niekorzystnym wplywem wody i sprzetu wykonawczego,- wykonanie
pomiaréw i badan,- uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO I PLACU ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych; ul. Akacjowa 12, Korczagi
Stare.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmuja: ustawienie obrzezy betonowych 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 grubosci 3 cm i fawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi przepisami ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej
wedlug zasad niniejszej ST s3: Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
obrzeza 8x25 Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastepujacym
normom: BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”, BN-80/6775-03 arkusz 04
- ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza”, Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢
wigksza niz 4%. Lawa betonowa. Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu
klasy B15, odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cementu i wody jak w
punkcie 2.4. Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC :2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-
piaskowa w proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypehienia spoin migdzy obrzezami:

cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowac
drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06711,woda - nalezy stosowaé wode
odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane bedg recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma
BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. ,,Wspdélne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi S$rodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wtasnosci materiatéw podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Og6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robdt.
Transport i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
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Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.3.Wykonanie koryta pod fawe¢ betonowa. Roboty ziemne(wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta
gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane bede¢ recznie. Geometria wykopu oraz gleboko$¢
zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materialéw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.
Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wcze$niej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione
beda na tawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza. Na wykonanej tawie betonowej
nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, celem prawidlowego
osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych. Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢
wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5
stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz
usytuowania wysokoSciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstgpstwa od
Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: - m (metr) wbudowanego obrzeza

Og6lne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania odnosnie platnosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robdt obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i sktadowanie materiatow
do wykonania robdt, wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonanie deskowania tawy
betonowej, wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym, rozebranie deskowania,
pielegnacja wykonanej tawy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako
podsypki pod obrzeza, ustawienie obrzezy betonowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i
badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w
Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.02.00 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO 1
PLACU ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych; ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
obejmuja:- warstwa stabilizujaca ET (na podbudowie z kruszyw powinna mie¢ grubos$¢ 35 mm, na
asfalcie nie mniejsza niz 30 mm)- nawierzchni¢ syntetyczna poliuretanowa boiska- nawierzchnie¢
syntetyczng poliuretanowg bezpieczng placu zabaw

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace jakos$ci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

Nawierzchnia boiska

Warstwa stabilizujgca Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy
wykona¢ warstwe stabilizujaca typu ET. W miejscu podbudowy asfaltowej bedzie ona petnita
réwniez funkcje wyréwnawcza. Na podbudowie z kruszyw powinna mie¢ grubo$¢ 35 mm, na
asfalcie nie mniejsza niz 30 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm, zwirku
oraz zywicy poliuretanowe;j.

Nawierzchnia Nawierzchnia sklada si¢ z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.
Goérna warstwa sktada sie¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi
korzystajacych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana

1 | Grubo$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,5-2,0

3 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 40 = 45

4 | Odpornosc¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5

badawczych), (g)

5 | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) min. 130

6 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie Tgr, MPa min. 0,5

7 | Twardos$¢, ° Shore’a, A 55+10

8 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
Atest Higieniczny PZH

Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877

Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowane;j
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nawierzchni oryginalnych produktéw w ilo$ci odpowiadajacej zaméwieniu, w przypadku wygrania
przez oferenta przetargu.

Karta techniczna systemu

Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?

Kolorystyka Dla boiska wielofunkcyjnego kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi pasami
szerokos$ci 5 cm w kolorze bialym dla pitki recznej oraz z6ttym dla koszykéwki.

Nawierzchnia placu zabaw

W  projekcie przewidziano nawierzchni¢ bezspoinowa, kolorowa, bezpieczng, wykonywang
w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych,
w tym promieniowania uv, elastyczna, trwala i przepuszczalna dla wody. Produkt musi posiada¢ atest
Polskiego Instytutu Higieny 1 certyfikat zgodnoSci potwierdzajacy spelnianie wymogow
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwdéch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastyczno$¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada si¢ z granulatu
pochodzacego z recyklingu. Wierzchnia, nadajaca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za pomoca kleju poliuretanowego. Grubo$¢
wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubo$§¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona od
wysoko$ci upadkowej konkretnego urzadzenia. Nawierzchni¢ wykona¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku trawnikéw. Nawierzchnia wykonana w czterech kolorach:czerwonym 76,0 m2, niebieski
41,6 m*zielony 74,4 m*

Dokumenty i badania Dla potwierdzenia wymaganej jako$ci zastosowanych produktéw i wlasciwego
wykonania nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektorych
dokumentéw, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badan.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej: autoryzacja Producenta na
zadanie objete przetargiem, atest PZH, certyfikat potwierdzajacy wysoko$¢ amortyzowanego upadku,
instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Transport materiatéw do wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosSci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.0golne warunki wykonania robét

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia boiska Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm .
Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone( plamy nalezy usungc).

Nawierzchnia placu zabaw Podbudowa powinna by¢ sucha, szczepna, bez luznych i kruchych
czastek , ktore ostabiajg przyleganie taki jak olej, tluszcz, trawa, ziemia, farby, albo inne §rodki
zanieczyszczajace. Poziom wilgoci nie moze przewyzszy¢ 4% (mierzony z wyposazeniem CM) ,
ktéra odpowiada maksymalnej 75 % wilgotnosci wzglednej stosownie do ASTM F 2170.
Temperatura podbudowy musi mie¢ warto$¢ przynajmniej 3 °C powyzej aktualnej temperatury
punktu rosy.

5.2.2.Impregnacja podloza .

W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET — impregnacja nie jest wymagana.
5.2.3.Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:21.

5.2.4. Wykonanie warstwy uzytkowej .

Sktada si¢ ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
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jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:20. Zuzycie poszczegdlnych produktéw na 1 m* zalezy od grubo$ci warstwy.
5.2.5. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegad aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.6. Aplikacja systemu nawierzchnia placu zabaw

Podbudowe nalezy zaimpregnowal impregnatem, przygotowana podbudowe asfaltobetonowa
poprzez natrysk lub watkiem. Uwaga: Nalezy impregnowac tylko taka powierzchni¢ podbudowy
betonowej , ktéra w ciagu nastgpnych 8 godzin mozna przykry¢ warstwa nawierzchni. Dla
podbudowy asfaltobetonowe;j ten czas to 24 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu nalezy
nanie$¢ nastgpng warstwe impregnatu, ktra polepszy przyczepnos¢. Z warstwy impregnatu powinien
odparowac rozpuszczalnik aby podtoze bylo lepkie. Granulat gumowy miesza si¢ z klejem uzywajac
specjalnie zaprojektowanego miksera. Warstwa bazowa uktadana jest recznie przy pomocy packi .
Nalezy pozostawi¢ ja na okres wigzania systemu. Chroni¢ przed uszkodzeniami i osobami
postronnymi. Proces wigzania zalezy od temperatury i wilgotnosci ale zazwyczaj trwa 12-18 godzin.
Granulat EPDM i lepiszcze miesza¢ nalezy uzywajac odpowiedniego miksera. GOrng warstwe
wykonujemy takze recznie. W celu uzyskania prawidtowej jako$ci , jest wazne aby wykonaé ja
jednorodna, dobrze zaggszczong. Nalezy odczeka¢ zeby warstwa EPDM stwardniala. Proces
wigzania zalezy od temperatury i wilgotnosci. Zabezpieczy¢ nawierzchni¢ przed uszkodzeniami ( np.
ruch pieszy) do momentu zakonczenia reakcji wigzania. Maksymalny odstgp pomiedzy instalacja
elastycznej bazowej warstwy i gérnej wynosi 48 godzin. Gdy warstwa EPDM jest zainstalowana po
tym odstepie, nawierzchnia musi by¢ zaimpregnowana ponownie impregnatem.

5.2.7. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

Nawierzchnia boiska

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej: Rekomendacja lub aprobata
ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni, Atest Higieniczny PZH, Aktualne
badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877, Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana
wykonawcy na zadanie objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie
dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w iloSci
odpowiadajacej zaméwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu. Karta techniczna
systemu, Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni, Prébka oferowanej nawierzchni
poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?

Nawierzchnia placu zabaw

Dokumenty i badania Dla potwierdzenia wymaganej jako$ci zastosowanych produktéw i wlasciwego
wykonania nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektorych
dokumentéw, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badan.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej: autoryzacja Producenta na
zadanie objete przetargiem, atest PZH, certyfikat potwierdzajacy wysoko$¢ amortyzowanego upadku,
instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

5.2.8. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.

4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno
zosta¢ potwierdzone minimum pigcioma referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektéw o
powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

5.2.9.Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne s3 nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢é do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem,
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emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz ,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na
no$nos¢ podbudowy.

Uwagi ogoélne Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i maja
charakter ogélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest
zréznicowany 1 jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane
ustnie, na pis$mie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbato$ci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wilasciwymi normami i obowigzujagcymi przepisami, w
szczegllnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002
r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wilasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli jakosci robdt podlega jako$¢ uzytych materialtéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie rob6t obejmuje: kontrolg przygotowania podioza, sposéb przygotowania
materialéw, kontrola ulozZenia nawierzchni poliuretanowej, kontrole montazu linii,

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska i placu zabaw. Ogdlne
zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

8. Odbidr robét

8.1.0golne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia boiska

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ min. 16 mm .

= Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewngtrzna oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pdézniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartoSciom
okreSlonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
Nawierzchnia placu zabaw

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢

= Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewngtrzna oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreSlonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortéw itp).

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: transport materialéw przewidzianych do wykonania rob6t, przygotowanie
podloza pod nawierzchnig, przygotowanie materialow, wykonanie nawierzchni, malowanie linii,
przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE]J BETONOWE]

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
I PLACU ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych; ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
z kostki betonowej i obejmuja:

a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm

1.4.  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2, Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej
ST sa:

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35
MPa, - musi posiada¢ atest producenta oraz by¢ zgodna z normg PN-EN 1338:2005.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w normie PN-EN
1338:2005, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw: dlugo$¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm, grubos¢ + 5,0 mm,
2) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub

150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac¢ peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatoSci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wicksze niz 20%,

3) nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczac 5%,

4) scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysoko$ci, nie powinna
przekracza¢ warto$ci:

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

5) szorstko$¢, okre§lona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkéw

betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny
by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. |Wlasciwosci Wymagania

gatunek 1
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1 Stan powierzchni licowe;j: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i spekania jednolity dla danej partii
- kolor wedlug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢ i szerokosc) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych Niedopuszczalne
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé i gtebokosé) 20 mm X 6 mm
Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skltadowane na otwarte]
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2.  Podsypka piaskowa

- piasek na podsypke nalezy stosowa¢ $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 ,Kruszywo
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w
ilosciach przekraczajacych 5%.

2.3. Piasek do wypehlienia zlaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

3. Sprzet

3.1.  Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ sile
odsrodkowg 16-20 kN i powierzchni¢ ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czgstotliwos¢

75 do 100 HZ.

3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢ dowolnymi Srodkami transportu. Sktadowanie
kostki musi odbywaé si¢ w sposéb zabezpieczajacy material przed mozliwo$cig uszkodzenia.
Wymagania odno$nie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowej

Podsypke piaskowg grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnie z kostki

5.2.2.  Ulozenie kostki

Kostke nalezy uktada¢ w spos6b podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem.

5.2.3. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne ulozonej kostki polega na trzech przejSciach stalowej pltyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest rozmiatany
po powierzchni kostek dla wypelnienia ztaczy.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Kontrola jakos$ci materialow

Kontrola jako$ci materiatéw przed przystapieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ulozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypetnienie spoin migdzy kostkami.

6.3. Kontroli jakos$ci robét podlega zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa pod
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wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materialéw na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno - wysoko$ciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypelnienie spoin miedzy kostka,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowania miejsca prowadzonych robdét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.01.00 SPRZET SPORTOWY, URZADZENIA ZABAWOWE I INNE ELEMNTY MALE]
ARCHITEKTURY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I PLACU
ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych; ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare.”

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem montazu elementéw obejmujg: dostawa i montaz sprzg¢tu sportowego, -
dostawa i montaz urzadzen zabawowych i innych elementéw matej architektury. Uwaga: zakup
urzqdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen sprzetu sportowego nalezy stosowac beton klasy B20 wg
PN-EN 206-1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg
PN-EN 197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo lamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Sprzet sportowy

Bramki do pilki r¢cznej

Wymiary w §wietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (120x120mm)
aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone pasy. Wsporniki siatki
wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powloka galwaniczng. Zaczepy
siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki atmosferyczne. Bramka mocowana
w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje wchodza w sktad kompletu. Bramka musi
spetnia¢ wymogi normy EN 748. Ilo$¢: 2 szt.

Siatki Do bramek do pitki recznej 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200
Grubo$¢ linki 3 mm. Kolor biaty. [los¢: 2 szt.

Kosze do koszykéwki

Zestaw z mozliwoscia regulacji wysokosci. Konstrukcja sktadajaca sie z pionowego stupa stalowego
i wysiegnika o di. 1.60 m wykonanych z rury stalowej. Stup z wysiegnikiem taczone sg poprzez
stalowe kolnierze za pomoca wytrzymato$ciowych atestowanych §rub. Wysiegnik zakonczony jest
wzmocniong blachg, do ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Zamocowanie tablicy wzmocnione
dwoma, dodatkowymi zastrzalami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub
ocynkowane. Zestaw bez regulacji wysoko$ci umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzie¢ takze
ocynkowang tulej¢ stalowg, umozliwiajacg montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowa,
obrecz oraz oslone stupa wykonang ze sztywnego stelaza okrytego pianka PUR pokryta PCV. Siatka
obreczy, tancuchowa. Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy
EN 1270. Uwaga: Nalezy wykona¢ instalacj¢ uziemienia wszystkich koszy do koszykdowki. Ilos¢: 4
kpl.

2.4. Urzadzenia zabawowe i inne elementy malej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
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wyposazenia sugerujace konkretnych producentéw stanowia wytacznie przyklad i majga na celu
jedynie okre$lenie parametréw i cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw jednak o
parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wcze$niej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia
do uzytkowania. Podane na rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie
powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy
przedstawi¢ do akceptacji zamawiajagcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie musza spetnia¢ wymogi
normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z
instrukcjg dostawcy.

Lawka z oparciem (poz. 1) Lawka stalowo drewniana z oparciem i bez podtokietnikéw. Diugos¢
min. 180 cm. Mocowana do podloza na stale. Elementy metalowe ze stali malowanej proszkowo.
Elementy drewniane z drewna iglastego, bejcowanego na kolor teak, zabezpieczone przed wplywem
warunkow atmosferycznych. Ilos¢ 8 szt.

Kosz na $mieci (poz. 2) Kosz z daszkiem. Ksztalt okragly, Konstrukcja wykonana z rur stalowych i
blachy. Mocowanie do podtoza na state. Pojemno$¢ min. 70 1. Ilo$¢ 3 szt.

Zestaw ,,zamek” (poz. 3) Zestaw stylizowany na rycerski zamek wyposazony w min.:2 wieze,
mostek ruchomy, drabinke linowa, przeplotni¢ linowa, schody, drabinke lub $cianke wspinaczkowa,
zjezdzalni¢, czeSciowo pelne boki dolnych czgs$ci wiez. Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej lub oksydowanej lub aluminiowe. Elementy ptytowe z ptyt HDPE, dwukolorowych.
Podesty z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym @
min. 15 mm. Elementy wykonczeniowe i taczniki z tworzyw sztucznych. Wymiary urzadzenia min.
600 x 350 cm. Max. wysokos$¢ upadkowa: 1,9 m. Ilo$¢ 1 kpl.

Klepsydra linowa (poz. 4) Zestaw skladajacy si¢ ze stupa i 2 obreczy potaczonych linowa
pajeczyna. Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo lub
ocynkowanej. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym @ min. 15 mm. Elementy wykonczeniowe
i taczniki z tworzyw sztucznych. Wymiary urzadzenia min. 180 cm ($rednica), 300 cm (wysokos¢).
Max. wysoko$¢ upadkowa: 2,5 m. Ilos¢ 1 kpl.

Karuzela pierScieniowa (poz. 5) Karuzela wieloosobowa pozwalajaca na zabawe w pozycji
siedzacej, stojacej lub lezacej. Podstawowym elementem karuzeli jest ruchomy pierscien
zamontowany sko$nie. Karuzela wyposazona w bezobstugowy mechanizm obrotowy. Pierscien
wykonany jest z polietylenu (PE), odpornego na dziatanie promieni UV. Obrecz 1 nogi — ze stali
ocynkowanej. Srednica urzadzenia min. 2,0 m. Max. wysoko$¢ upadkowa: 1,0 m. Tlo$é 1 kpl.
Hustawka sprezynowa, dwuosobowa (poz. 6) Hustawka typu wazka z wysoko umieszczong osig
obrotu. Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej lub oksydowanej lub aluminiowe. 2 sprezyny
stalowe. Siedziska wykonczone tworzywem sztucznym. 2 odboje na stale zamocowane w gruncie.
Dtugos¢ urzadzenia min. 2,3, wysoko$¢ min. 1,4 m. Ilo§¢ 1 szt.

Hustawka ''bocianie gniazdo" (poz. 7) Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin
polipropylenowych lub polamidowych mocowanym do dwéch niezaleznych stupéw. Elementy no$ne
wykonane ze stali nierdzewnej lub oksydowanej lub aluminiowe. Siedzisko umozliwiajace hustanie
si¢ kilkorga dzieci. Lancuch techniczny ocynowany. Max. wysokos$¢ upadkowa: 1,20 m, min.
srednica ,,gniazda” 100 cm. Ilo$¢ 1 szt.

Bujak trdéjosobowy (poz. 8) Bujak przeznaczony dla trojga dzieci, w pozycji stojacej. Elementy
no$ne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej, malowane proszkowo, lub
nierdzewnej. Sprezyny stalowe. Elementy ptytowe z ptyt HDPE, dwukolorowych, frezowane.
Elementy wykonczajace z tworzyw sztucznych. Wymiary urzadzenia min. 70 x 70 cm. Max.
wysoko$¢ upadkowa: 0,7 m. llo$¢ 1 szt.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

4.3. Transport elementow sprzgtu sportowego
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Wyposazenie sportowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w spos6b zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Wykonanie fundamentéw:

- wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw musza by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa,

- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach
nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen,

Montaz elementéw:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podloza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
spos6b by gwarantowaty stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzadzenia powinno sktadac si¢ ze
stopy fundamentowej z betonu B20.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiaru robdt jest m3 (metr szeScienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8 Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz i rozbiorka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu

- zasypanie wykopu,

- dostawa, montaz 1 regulacja poszczegdlnych elementdw sprzgtu sportowego, urzadzen
zabawowych i innych elementéw matej architektury,

- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodno$¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Skiad, wymagania i1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.02.00 PIEKOCHWYTY I OGRODZENIE

L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
przy budowie pitkochwytéw i ogrodzenia w ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO I PLACU ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych; ul. Akacjowa 12, Korczagi
Stare.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu ogrodzenia
obejmujg:- dostawa i montaz pitkochwytu,- dostawa i montaz ogrodzenia,

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: cement portlandzki klasy 32,5 -
wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002, kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedlug PN-EN
12620:2004 i PN- EN12620:2004/AC:2004, woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

2.2. Pitkochwyt

Zaprojektowano trzy pitkochwyty: po jednym za bramkami (odcinki 1-2, 5-6) i jeden wzdtuz
poinocnej krawedzi boiska (odcinek 3-4). Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.
Dtugos$¢ pitkochwytéw: odcinki 1-2, 5-6 - 18,0 m, odcinek 3-4 - 33,0 m

Stupy Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokagtnych min. 76 x 76 mm, grubo$¢ $cianki min 3 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Gérne otwory rur zaslepione. Ilo§¢: 26 szt.

Fundamenty Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x100 cm lub wiercone, okragte o S$rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych
powinien znajdowac si¢ min 2 cm ponizej poziomu trawnika i ponizej podsypki chodnika. Ilos¢: 26
Szt.

Siatki pitkochwytéw Siatki zamocowa¢ do linek naciggowych (géra i dét). Siatka ochronna do pitki
recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubo$¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony. Wymiary
siatek: 18 x 6 m (2 szt.), 33 x 6 m (1 szt.)

2.3. Ogrodzenie

Zaprojektowano budowe ogrodzenia wydzielajacego plac zabaw od pozostatego terenu szkoty.
Ogrodzenie wysokosci 110 cm. Ogrodzenie systemowe, panelowe. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. W
ogrodzeniu dwuskrzydiowa furtka. llos¢: — 55,8 m.b. (bez furtki)

Fundamentowanie Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragle,
wykonane za pomocg wiertnicy, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien
znajdowac si¢ ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika lub ponizej podsypki chodnika.

Stupy Stupy wysokosci ok. 1,4 m, zaglebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profilu
stalowego 60 x 60 x 3 mm. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa
sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005.

Panele Przgsto wykonane z paneli wysokosci 1,0 m. Panel bez przetloczen wzmacniajacych. Wymiar
oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 5 mm. G6rna krawedz musi by¢ zakonczona tagodnie,
bez ostrych koncéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
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Furtka W ogrodzeniu zaprojektowano furtke dwuskrzydlowa o szerokosci 1,9 m i wysokosci 1,0 m.
Rama wykonana z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm z zamocowang siatkg identyczna jak na
reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamka, samozamykacz(pierwszego skrzydta) i
blokade dogruntowg drugiego skrzydta. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Kazde skrzydto
zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Laczenie elementéw metoda spawania, spawem ciaglym.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie moglo wlozy¢ palcéw pomiedzy
zawiasy a konstrukcje. [los¢: 1 szt.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda re¢cznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elementy taczace nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami
(instrukcjg) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. 'WyKkonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materialéw

Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowa¢ si¢ na wytyczonej trasie ogrodzenia i
posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z za§wiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,
b) prawidlowo$¢ wykonania wykopdw,

c) prawidlowo$¢ wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wbudowanego pitkochwytu oraz ogrodzenia. Ogdlne zasady
obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robdot obejmuje: transport materialéw przewidzianych do wykonania robét, prace
pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu,
wykonanie fundamentéw, osadzenie stupkéw, montaz siatki i panelo, przeprowadzenie pomiaréw i
badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badaniai ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262

WozZnicki Zdanowicz architekci, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6, 02-555 Warszawa Strona 44




PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I PLACU ZABAW przy Szkole w Korczagach Starych
ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare; dz. nr ew. 249, obreb Korczagi Stare

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.13.00.00 ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I PLACU ZABAW przy
Szkole w Korczagach Starych; ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- nawierzchnia trawiasta

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzew6w, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami
o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkélce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogéblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznoSci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, Plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb
uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01,
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyréb
uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciek6w
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany
jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie

kompostu z gleba.

2.5. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 15%
kostrzewa czerwona roztogowa 20%
kostrzewa czerwona kepowa 15%
wiechlina takowa (poa pratensis) 50%.
3. Sprzet
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

¢ (lebogryzarka
¢ Ciggnik kolowy
4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonanie robét

5.2.1. Nawierzchnia trawiasta

Na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi a niewykonczonym innymi nawierzchniami nalezy
zrekultywowac istniejace trawniki.

Tloé¢:  200,0 m?

Podloze

Po osunigciu darni przekopa¢ teren glebogryzarka i usunaé wszelkie chwasty klaczowe. Darnine
nalezy dostarczy¢ na teren inwestycji od producenta deklarujacego mozliwos¢ jej instalacji na
boiskach sportowych.

Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 15%
kostrzewa czerwona roztogowa 20%
kostrzewa czerwona kgpowa 15%
wiechlina takowa (poa pratensis) 50%.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola jako$ci nasadzen
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu stanu ro$lin po posadzeniu.
6.3. Kontrola jakos$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiaru
robét jest ilo$¢:- m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni trawiastej,
8. Odbiér robot
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie materiatow,
roz$cielenie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie nawierzchni trawiastej, uporzadkowanie terenu,
materialty pomocnicze, np. ziemia urodzajna, pielegnacja obsadzonych powierzchni, przeprowadzenie
badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste
PN-G-98011 Torf rolniczy
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