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I. DANE WSTĘPNE 

 Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr 160/2018 z dnia 28.02.2018 zawarta pomiędzy 
Inwestorem: Gminą Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, a podmiotem INVESTHOME 
Mariola Sekunda, ul. Warszawska 33B, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego. 

 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek ZSP (Zespół Szkolno 
Przedszkolny) w Borzęcinie Dużym (woj. Mazowieckie) przy ul. Warszawskiej 697.  

Celem opracowania jest wykonanie remontu łazienek w Borzęcinie Dużym. 

 Przyczyna zlecenia opracowania 

Przyczyną zlecenia niniejszego opracowania jest planowy remont łazienek obiektu. 

 Podstawa merytoryczna opracowania: 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 
 
Akty prawne: 
 

 Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z 
późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2015 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1422) 

 Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych 
w opracowaniu. 
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Archiwalna dokumentacja techniczna 
 

 Projekt Techniczny Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym gm. Babice Stare; architektura; 
BAWiT, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Spółka z o.o. (01-024 Warszawa, 
ul. Jana Pawła II 57); autor opracowania - mgr inż. arch. Wojciech Bielenin; rok opracowania - 1992.  

 Projekt Techniczny Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym gm. Babice Stare; Instalacje wod-kan i 
c.c.w.; BAWiT, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Spółka z o.o. (01-024 
Warszawa, ul. Jana Pawła II 57); autor opracowania - mgr inż. arch. Wojciech Bielenin; rok 
opracowania - 1992.  

 Projekt Techniczny Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym gm. Babice Stare; Instalacje elektryczne; 
BAWiT, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Spółka z o.o. (01-024 Warszawa, 
ul. Jana Pawła II 57); autor opracowania -mgr inż. Hanna Miętek; rok opracowania - 1992.  

 Projekt Techniczny Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym gm. Stare Babice; 
architektura; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spółka z o.o.; Przedsiębiorstwo Projektowania 
i Realizacji Budownictwa Spółka z o.o. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - 
arch. T Jełowicki; rok opracowania - 1995.  

 Projekt Techniczny Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym gm. Stare Babice; Instalacje 
wod-kan i c.c.w; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spółka z o.o.; Przedsiębiorstwo 
Projektowania i Realizacji Budownictwa Spółka z o.o. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor 
opracowania - arch. T Jełowicki; rok opracowania - 1995.  

 Projekt Techniczny Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym gm. Stare Babice; instalacje 
elektryczne; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spółka z o.o.; Przedsiębiorstwo Projektowania 
i Realizacji Budownictwa Spółka z o.o. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - 
arch. T Jełowicki; rok opracowania - 1995.  

 Projekt Techniczny Sali gimnastycznej przy budynku szkoły z zapleczem sanitarnym; architektura; 
Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spółka z o.o.; Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji 
Budownictwa Spółka z o.o. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - arch. 
T Jełowicki; rok opracowania - 1997.  

 Projekt Wykonawczy Sali gimnastycznej przy budynku szkoły z zapleczem sanitarnym; instalacje 
sanitarne; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spółka z o.o.; Przedsiębiorstwo Projektowania 
i Realizacji Budownictwa Spółka z o.o. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - 
arch. T Jełowicki; rok opracowania - 1997.  

 Projekt Techniczny Sali gimnastycznej przy budynku szkoły z zapleczem sanitarnym; instalacje 
elektryczne; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spółka z o.o.; Przedsiębiorstwo Projektowania 
i Realizacji Budownictwa Spółka z o.o. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - 
arch. T Jełowicki; rok opracowania - 1997.  
 

 Zastrzeżenia 

Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwiązania a jej Twórca posiada pełnię autorskich 
praw osobistych przysługujących mu z tego tytułu. 

Autorskie prawa majątkowe do  całości niniejszego opracowania są własnością firmy 
INVESTHOME Mariola Sekunda. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek ZSP w Borzęcinie Dużym (woj. 
Mazowieckie) przy ul. Warszawskiej 697. 

 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Budynek zlokalizowano u zbiegu ulic Warszawskiej i Poprzecznej. Otoczenie budynku stanowi 
teren zielony, wewnętrzne nawierzchnie drogowe oraz boiska szkolne. Główne wejście od budynku 
zlokalizowane jest od strony północnej. 

 Projektowane zagospodarowanie działki 

Planowe prace remontowe prowadzone będą wewnątrz budynku i nie będą miały wpływu na 
zmianę istniejącego zagospodarowania terenu. 

 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Działki ew. numer 398, 399 oraz 400/2 z obrębu BORZĘCIN DUŻY – brak zmian w zestawieniu 
powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w wyniku przeprowadzenia 
przewidywanych robót budowlanych. 

 Dane informujące o ochronie konserwatorskiej 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i ochrony zdrowia 

Projektowane  prace nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska oraz higieny i ochrony zdrowia. 

 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu w całości zawierać się będzie na powierzchni działek ew. nr 398, 
399 oraz 400/2  z obrębu BORZĘCIN DUŻY Projektowane roboty remontowe nie będą miały wpływu 
na obiekty sąsiednie. 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1195-PB-K-BD-T01 PLAN SYTUACYJNY 1:1000 
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Mapa 
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III. INFORMACJE O OBIEKCIE  

 Skrócony opis techniczny budynku  

 Opis ogólny 

Przedmiotowy obiekt to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym. Obiekt stanowi 
kompleks połączonych ze sobą budynków. Przedmiotem opracowania jest remont dwóch łazienek 
obiektu (Etap 1). Budynek w rzucie ma kształt nieregularny. Obiekt kilkukrotnie modernizowany 
poprzez rozbudowę o kolejne segmenty. Każda z dobudowanych części obiektu funkcjonalnie 
połączona z pozostałymi przy pomocy łączników. Konstrukcja obiektu zróżnicowana, uzależniona od 
etapu realizacji danej części obiektu. 

Zwyczajowo przyjęto następujące nazewnictwo poszczególnych segmentów szkoły: 
1) Budynek „Starej Szkoły” 
2) Budynek „Nowej Szkoły” 
3) Sala gimnastyczna 
Poszczególne segmenty obiektu, oznaczono na schemacie nr 1 zamieszczonym poniżej. 

Oznaczenie poszczególnych Segmentów wg opisu powyżej. 
 

 Lokalizacja 

Lokalizację obiektu przedstawiono na schemacie poniżej: 

L O K A L I Z A C J A  Z E S O Ł U  S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N E G O  W  B O R Z Ę C I N I E  D U Ż Y M 
N A  P L A N I E  G M I N Y  S T A R E  B A B I C E  

Wyciąg z mapy- źródło :"igeomap.pl" Zdjęcie lotnicze - źródło: "mapy.google.pl" 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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 Konstrukcja  i wykończenie obiektu  

Z E S P Ó Ł  S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N Y  W  B O R Z Ę C I N I E  D U Ż Y M ,  U L .  W A R S Z A W S K A  6 9 7  

L.p. ELEMENT 
RODZAJ MATERIAŁU  

(informacje wg dokumentacji 
archiwalnej) 

1 Fundamentowanie 
„Stara Szkoła” Bezpośrednie na 

ławach 
fundamentowych 

„Nowa Szkoła” 
Sala Gimnastyczna 

2 Ściany konstrukcyjne 
„Stara Szkoła” Murowane o 

zróżnicowanej 
grubości 

„Nowa Szkoła” 
Sala Gimnastyczna 

3 Stropy 

„Stara Szkoła” Teriva 

„Nowa Szkoła” 

DZ-3 grubości 
23cm oraz 
miejscowo 
drewniane 

Sala Gimnastyczna - 

4 Ściany działowe 
Murowane z cegły pełnej, oraz cegły 

kratówki 

5 Okna  PCV 

 

 

 Dokumentacja fotograficzna 

Niniejsze fotografie (autorstwa autorów opracowania) dokumentują stan zachowania 
poszczególnych łazienek budynku podlegających pracom remontowym na dzień 07.03.2018 r. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ŁAZIENKI W HALLU GŁÓWNYM („NOWA SZKOŁA” – PARTER) 

Fot. 1 do 4. Dokumentacja fotograficzna sanitariatu męskiego. 

Fot. 5 do 8. Dokumentacja fotograficzna sanitariatu damskiego. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ŁAZIENKI W HALLU GŁÓWNYM („NOWA SZKOŁA” – PIĘTRO 1) 

Fot. 9 do 12. Dokumentacja fotograficzna sanitariatu męskiego. 

Fot. 13 do 16. Dokumentacja fotograficzna sanitariatu damskiego. 
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IV. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 Zakres projektowanych robót budowlanych 

UWAGA: 

Projektuje się kompleksowy remont sanitariatów obejmujący: 
- wymianę pionów kanalizacyjnych, 
- wymianę instalacji elektrycznej, 
- remont ścian i podłóg, 
- wymianę armatury sanitarnej. 
 
Remont łazienek przewiduje się przeprowadzić 2 – etapowo. 
Etap I (niniejsze opracowanie): remont dwóch łazienek  obejmujący jeden pion w budynku „nowej 
szkoły”  
Etap II (odrębne opracowanie): Pozostałe piony łazienkowe. 
 
Opracowanie należy czytać łącznie z odrębnym tomem - branżą sanitarną. 
 
Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 
z późniejszymi zmianami - Prawo zamówień publicznych, w związku z czym wyszczególnione 
w projekcie nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych należy 
traktować jako przykładowe- wyznaczające ich standardy jakościowe. Dopuszcza się zmianę 
zaproponowanych systemów na inne o nie gorszych parametrach technicznych.  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 Ogrodzenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastępczej. 

 Zabezpieczenie tras komunikacyjnych (korytarzy oraz klatki schodowej) przy pomocy grubej folii oraz 
płyt pilśniowych 

 Remont łazienek: 

Prace rozbiórkowe 
 Demontaż oraz utylizacja armatury sanitarnej. 
 Demontaż oraz utylizacja grzejników (wg branży sanitarnej). 
 Rozbiórka istniejących ścianek działowych wydzielających sanitariaty (patrz dokumentacja 

rysunkowa). 
 Skucie istniejących płytek naściennych oraz podłogowych. 
 Skucie oraz utylizacja istniejących szlicht. 
 Demontaż istniejącej ościeżnicy drzwiowej, oraz poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego 

stanowiącego wejście, do sanitariatu do wymiaru ok 100x208 (światło drzwi min 90x200cm). 
 Rozbiórka oraz utylizacja istniejącej instalacji kanalizacyjnej (wg części sanitarnej). 
 Demontaż oraz utylizacja istniejącej instalacji elektrycznej (wg części elektrycznej). 
 Demontaż oraz utylizacja okien łączących sanitariaty męskie i damskie. 

 

Prace murowe 
 Osadzenie nadproża drzwiowego na poziomie 208cm powyżej projektowanego poziomu 

posadzki, a następnie zamurowanie przestrzeni w poziomie nadproże-strop. 
 Zamurowanie okien łączących sanitariaty męskie i damskie. 
 Wymiana pionów kanalizacyjnych (wg branży sanitarnej). 
 Wymiana istniejących rur wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie ich obudowy z użyciem 

płyt g-k. 
 W miejscach montażu muszli klozetowych - zaślepienie istniejących oraz wykonanie nowych 

przejść przez strop (wg branży sanitarnej). 
 Wykonanie bruzdowań w ścianach oraz wykonanie wyprowadzeń pionów instalacyjnych na 

potrzeby montażu armatury sanitarnej (wg branży sanitarnej). 
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Wymiana instalacji elektrycznej 
 Demontaż istniejącego okablowania instalacji elektrycznej. 
 Wykonanie bruzdowań oraz poprowadzenie nowych przewodów podtynkowo o następujących 

przekrojach: 
- przewody poprowadzone do gniazdek elektrycznych – YDY3x2,5mm 
- przewody instalacji oświetleniowej – YDY 2x1,5mm 

 Montaż nowych lamp LED klasy wodoszczelności min IP54, np. TROLL LUXIONA LOTOS 
ELEGANCE SQUARE PC LED 18W 1800LM. 

 Montaż nowych gniazdek i włączników. 
 

Prace izolacyjne i  glazurnicze 
 Wyrównanie powierzchni ścian przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro AMT468, na 

gruncie HE449). 
Uwaga: Zaprawę AMT468 nakładać w warstwach grubości 2-30mm. Nierówności większe niż 
30mm wyrównywać w dwóch warstwach. 

 Wyrównanie powierzchni podłogi przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro AMT468, 
na gruncie HE449). 
Uwaga: powierzchni podłogi należy nadać spadek w kierunku „do wpustów podłogowych” 
w wymiarze ok 1,5%. 

 Ułożenie warstwy odcinającej – 2xfolii PE. 
 Wykonanie na powierzchni podłóg nowej szlichty cementowej gr ok 5cm. 
 Osadzenie wpustów podłogowych (np. ACO Shower Drain Easyflow). Odpływ z syfonem Ф50. 

Kratka kwadratowa w wersji z blokadą 
 Montaż stelaży podtynkowych na potrzeby montażu muszli klozetowych oraz pisuaru 

Wymagany jest wybór producenta gwarantującego wieloletnią dostępność części zamiennych 
(np. Geberit, Koło, Cersanit). Stanowczo zabrania się stosowania urządzeń z serii 
jednostkowych. 
Ostateczny wybór armatury sanitarnej, przed zakupem należy bezwzględnie skonsultować 
z Dyrekcją placówki, bądź osobami upoważnionymi. 

 Zabudowa stelaży podtynkowych przy pomocy płyt wodoodpornych (np. płyty magnezowe MgO 
Green). 
Uwaga: przed ułożeniem płyt - płyty należy obustronnie (strona licowa oraz spodnia) 
zagruntować przy pomocy preparatów zmniejszających chłonność płyty (np. Sopro GD749). 

 Wykonanie na powierzchni ścian (do wysokości 2,00m) oraz na powierzchni podłogi 
elastycznej zaprawy uszczelniającej (np. Sopro DSF523). 
Uwaga: w miejscach przejść instalacji przez ściany wykonać uszczelnienie przy pomocy 
systemowych uszczelek ściennych (np. Sopro EDMW). We wszystkich narożach wklęsłych 
wykonać  uszczelnienie przy pomocy taśmy izolacyjnej (np. Sopro DBF638). 

 Ułożenie płytek naściennych oraz podłogowych na elastycznej zaprawie klejowej 
(np. Sopro FF450 Extra). Płytki układać do poziomu min 2,00m powyżej poziomu posadzki 
w stanie wykończonym.  
Uwaga: Płytki podłogowe muszą spełniać parametr antypoślizgowości min R10 (kąt poślizgu 
10°÷19°). 

Sugerowanym przez Inwestora wyborem płytek jest TUBĄDZIN kolekcja „PASTELE”. Kolorystyka wg 
tabeli 1 zamieszczonej w dalszej części opracowania. Ostateczna kolorystyka powinna być 
przedmiotem uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac wykonawczych. 

 Zafugowanie spoin (np. Sopro DF10) Kolorystyka spoin wg. uzgodnień z Inwestorem na etapie 
prac wykonawczych. 

 

Prace wykończeniowe powyżej płytek (powyżej 2,00m) oraz na suficie 
 Wyrównanie wstępne powierzchni ścian przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro 

AMT468, na gruncie HE449). 
 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej płytek przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  
 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 
 Szlifowanie powierzchni. 
 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na 
gruncie Kabe Budogrunt WG). 
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Remont powierzchni ściany „od zewnątrz” pomieszczenia łazienki 
 Ocena nośności tynków, odbicie ewentualnych nienośnych połaci tynkarskich. 
 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości 

usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii 
z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność nowo nanoszonych warstw. 

 W miejscach wykonywanych przemurowań, a także odbitych tynków – wykonanie uzupełnień 
przy pomocy tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do 
podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 
 Szlifowanie powierzchni. 
 Odtworzenie istniejących warstw malarskich (lamperia z farby olejnej, powyżej lamperii farba 

lateksowa). 

 

Prace wykończeniowe 
 Montaż systemowych zabudów kabin sanitarnych z płyt HPL (kolor do ustalenia z Inwestorem 

na etapie prac wykonawczych). 
 Montaż drzwi (wraz z ościeżnicami) do przedsionków sanitariatów. Drzwi odporne na 

uszkodzenia oraz na wilgoć, przeznaczone do pomieszczeń o zwiększonym natężeniu ruchu, 
z podcięciem wentylacyjnym i naświetlem (np. PRIVATE Heavy).  

 Montaż armatury sanitarnej (toalety, pisuary, umywalki, zawory czerpalne). 

Uwaga: 

W łazienkach w poziomie parteru należy przewidzieć dostosowanie po jednej kabinie (jedna męska 
i jedna damska) dostosowanej dla potrzeb „zerówkowiczów”, tj montaż armatury wg wytycznych 

- miski ustępowe o wysokości 35cm 
- zlewy zamontowane na wysokości 65cm 
 
Pozostałą armaturę sanitarną (w dokumentacji rysunkowej oznaczonej jako „szkolna”) montować 
odpowiednio na wysokościach: 
-miski ustępowe na wysokości 40cm 
- zlewy-na wysokości 75cm 
- pisuary na wysokości 50cm 

 Montaż suszarek do rąk. 
 Montaż dozowników do mydła. 
 Montaż wieszaków na ręczniki. 
 Montaż grzejników (wg części sanitarnej).] 
 Montaż systemowych osłon grzejników z płyt HPL 
 Montaż kratek wentylacyjnych. 
 Montaż luster nad zlewami. 
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Tabela 1. Kolorystyka płytek 

KOLORYSTYKA PŁYTEK 

LOKALIZACJA 
ŁAZIENKI 

RODZAJ ELEMENTU KOLOR 

„NOWA SZKOŁA” 
PARTER – CHŁOPIĘCA 

ŚCIANA „NA WPROST” „PASTEL NIEBIESKI MAT” 

ŚCIANY POZOSTAŁE  
(boczne oraz drzwiowa ) 

„PASTEL BŁĘKINTY MAT” 
Z dekorami 

„SAFARI 1”, „SAFARI 2” I „SAFARI 3” 

PODŁOGI „MONO NIEBIESKIE” 

„NOWA SZKOŁA” 
PARTER – 

DZIEWCZĘCA 

ŚCIANA „NA WPROST” „PASTEL ŻÓŁTY MAT” 

ŚCIANY POZOSTAŁE  
(boczne oraz drzwiowa ) 

„PASTEL WANILIA MAT” 
Z dekorami 

„ROBACZKI 1”, „ROBACZKI 2” 

PODŁOGI „MONO SŁONECZNE” 

„NOWA SZKOŁA” 
PIĘTRO I 

CHŁOPIĘCA 

ŚCIANA „NA WPROST” „PASTEL ZIELONY MAT” 

ŚCIANY POZOSTAŁE  
(boczne oraz drzwiowa ) 

„PASTEL PISTACJOWY MAT” 
” 

PODŁOGI „MONO ZIELONE” 

„NOWA SZKOŁA” 
PIĘTRO I 

– DZIEWCZĘCA 

ŚCIANA „NA WPROST” „PASTEL POMARAŃCZOWY MAT” 

ŚCIANY POZOSTAŁE  
(boczne oraz drzwiowa ) 

„PASTEL SŁONECZNY MAT” 

PODŁOGI „MONO POMARAŃCZOWE” 
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 Sposób wykonania projektowanych robót budowlanych 

 Roboty rozbiórkowe 

Istotnym fragmentem prac są prace rozbiórkowe. Rozbiórce podlegają elementy wskazane 
w punkcie dotyczącym zakresu projektowanych robót budowlanych. Rozebranych elementów 
w żadnym wypadku nie należy składować na stropach obiektu. Zbyt duży nacisk mógłby spowodować 
lokalne przeciążenie stropu. Materiały rozbiórkowe należy „na bieżąco” małymi partiami 
transportować w wyznaczone miejsce na zewnątrz obiektu. 

 Wykonanie remontu ścian oraz podłóg 

 Przygotowanie podłoża 

Do przygotowywania podłoża można przystąpić po rozprowadzeniu przewodów instalacji 
elektrycznej i sanitarnej.  

Powierzchnia ścian i podłogi musi być czysta, nośne, nie odkształcająca się, pozbawiona rys 
i warstw zmniejszających przyczepność (jak np. kurz, olej, wosk, środki antyadhezyjne, wykwity, 
spieki, pozostałości farb i lakierów). Podłoża wielowarstwowe muszą dobrze do siebie przylegać. 
Stare, kruche i nienośne warstwy należy usunąć. Podłoża gładkie i niechłonne, jak np. pozostałości 
klejów do wykładzin, warstwy farb lub inne miękkie warstwy należy usunąć.  

 

 Wyrównanie podłoża 

Przewiduje się wyrównanie powierzchni ścian przy pomocy szpachli wyrównawczej z trasem 
(np. Sopro AMT468). 

Przed nakładaniem zaprawy wyrównawczej (np. Sopro AMT468) podłoże zagruntować (np. przy 
pomocy preparatu Sopro HE449): Szpachle wyrównawczą nakładać „mokre na mokre” na 
zagruntowane podłoże. Zaprawę nakładać do warstw o grubości 2-30mm. Grubsze warstwy nakładać 
2-etapowo. Na podłodze wykonać spadki w wymiarze ~1,5%. 

 

 Wykonanie izolacji przeciwwodnej 

Po wyschnięciu warstwy spadkowej (wymagana wilgotność 5-6%) można przystąpić do wykonania 
izolacji podpłytkowej (np. Sopro DSF523). Przygotowanie podłoża wymaga zwilżenia/zroszenia 
powierzchni wodą przed rozpoczęciem aplikacji elastycznej cementowej zaprawy uszczelniającej 
podpłytowej, przy czym wymagane jest wykonanie powłoki w co najmniej dwóch kolejnych warstwach, 
dających łącznie grubość min. 2mm (max. 4mm). We wszystkich narożach wklęsłych należy 
zastosować systemową taśmę uszczelniającą (np. Sopro DBF 638). W miejscach przejść instalacji 
przez ściany zastosować systemowe uszczelki ścienne (np. Sopro EDMW). 

 

 Klejenie płytek ora fugowanie spoin 

Do przyklejania okładziny gresowej należy przystąpić po wyrównaniu oraz zaizolowaniu 
powierzchni ścian i podłóg. Przewiduje się mocowanie płytek przy pomocy nisko -spływnej zaprawy 
klejowej (np. Sopro FF450 Extra). Podłoża musza być czyste, trwałe, nośne, odporne na 
odkształcenia oraz pozbawione warstw zmniejszających przyczepność.  

Po pełnym związaniu płytek można przystąpić do za fugowania spoin. Projektuje się zastosowanie 
fugi o zzwiększonej ochronie przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów oraz brak osadów 
wapiennych zapewniającej trwale utrzymujący się estetyczny wygląd fugi a także o podwyższonej 
odporność na przenikanie wody i zabrudzenia -np. Sopro DF10 (opcjonalnie z brokatem Sopro). 

Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej, należy dokładnie oczyścić. Zaprawę 
fugowa wprowadzić przy pomocy pacy do fugowania do oczyszczonych szczelin, zwilżonych woda 
w zależności od grubości i chłonności płytek, lekko naciskając, tak aby dokładnie wypełnić cały ich 
przekrój. W przypadku chłonnej okładziny krawędzie płytek lekko zwilżyć woda. Wypełnionej szczeliny 
nie obsypywać sucha zaprawa fugowa. Po odpowiednim czasie (fuga tężeje w szczelinie) zafugowaną 
okładzinę z płytek zmyć do czysta, po przekątnej do siatki spoin, bez wymywania ich powierzchni. Za 
spoinowana powierzchnia staje się dzięki temu wygładzona i zagęszczona. W przypadku użycia 
chłonnej ceramiki (okładziny kamionkowe) przed jej zafugowaniem konieczne jest zwilżenie 
okładziny, szczególnie szczelin spoinowych. Ponadto, po wstępnym związaniu zaprawy fugowej 
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zalecane jest, po upływie kilku godzin, zwilżenie czysta woda zaspoinowanej powierzchni np. przy 
pomocy rozpylonej mgiełki wodnej (przy użyciu pojemnika ze spryskiwaczem) lub zmoczoną gąbką. 
Takie postepowanie wpływa korzystnie na proces utwardzania oraz zapewnia trwałość barwy 
i wytrzymałość fugi.  Dla zapewnienia równomiernej barwy, zwłaszcza w przypadku silnych pigmentów 
i ciemnych kolorów zapraw fugowych, należy dokładnie przestrzegać podanej ilości wody, materiał 
dokładnie wymieszać, a także przestrzegać czasu dojrzewania. Przy zmywaniu należy stosować 
możliwie najmniejsza ilość wody; wodę często wymieniać i nie pozostawiać jej na powierzchni fugi. 
Przetarcie umytej spoiny lekko wilgotna gąbką zwiększa intensywność barwy na powierzchni spoiny. 
Nie płukane, zanieczyszczone piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujące substancje 
z przylegających materiałów budowlanych mogą powodować powstawanie plam. Pełne właściwości 
hydrofobowe fuga osiąga po 7 dniach. Preparaty kwasowe, w zależności od stopnia stężenia, mogą 
prowadzić do uszkodzenia i zniszczenia cementowej zaprawy fugowej. Z tego powodu, stosując 
kwasowe środki czyszczące należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta. Zaleca się 
zastosowanie preparatów kwasowych najwcześniej po 3 dniach po zafugowaniu. Przed 
zastosowaniem takiego środka powierzchnie zwilżyć woda i po oczyszczeniu natychmiast zmyć 
odpowiednia ilością wody. Należy zapewnić regularne czyszczenie posadzek. Zanieczyszczenia 
i osady na spoinach mogą ograniczyć efekt złotego lub srebrnego połysku.  

 

 Wydzielenie sanitariatów z płyt HPL 

Wydzielenia sanitariatów z wykorzystaniem płyt HPL należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem [2], tj.: 

- wysokość ścianek i drzwi na poziomie 2,00m, z prześwitem nad podłogą 0,15m, 
- szerokość drzwi do kabin min. 80cm, 
- odległość między zamontowaną miską ustępową/pisuarem, a drzwiami do kabiny – min 60cm 

 Wymagania bhp 

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie prac przewidzianych opracowaniem. 
Z uwagi na wymaganą dokładność robót izolacyjnych i glazurniczych zaleca się, aby zespoły robocze 
były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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 Warunki ppoż 

Prace objęto opracowaniem nie mają wpływy na zmianę warunków ppoż. Poniższe dane 
przedstawiono dla porządku dokumentacyjnego. 

Budynek zakwalifikowany do następującej kategorii zagrożenia ludzi  -ZL-I + ZL III. 

Przedmiotowy obiekt spełnia poniższe wymagania. 

LP Przeznaczenie obiektu budynek oświatowy 

1. Powierzchnia: a) użytkowa b.d. 

-     b) zabudowy b.d. 

     b) kubatura b.d. 

2. Wysokość ~ 12 m  

3. Liczba kondygnacji naziemnych 2 

 poziomów podziemnych - 

4. Warunki usytuowania  zabudowa wiejska  

5. 
Kategoria zagrożenia ludzi lub/i ZL I+ ZL III 

maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej - 

6. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje 

7. Klasa odporności pożarowej B 

8. Urządzenia przeciwpożarowe - 

9. Drogi pożarowe - 

10. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - 
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 Nadzór techniczny na robotami 

Ze względu na szczególny charakter robót izolacyjnych i glazurniczych powinny być one 
wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą 
być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę  posiadającego doświadczenie w 
zakresie wykonywania remontów pomieszczeń sanitarnych. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez Wykonawcę robót, wszystkie 
prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

 Odbiór robót 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

 Prace rozbiórkowe; 

 Rozprowadzenie instalacji sanitarnych 

 Rozprowadzenie instalacji elektrycznych 

 Wyrównanie powierzchni ścian. 

 Wykonanie izolacji ścian i podłóg 

 Ułożenie płytek 

 Montaż armatury sanitarnej 

 Odbiór końcowy. 
Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały wykonane 

zgodnie z technologią wykonywania robót. 
Wszystkie roboty powinny być odbierane w poszczególnych łazienkach. Odbioru powinien 

dokonywać Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Przedstawiciela wykonawcy robót. 

 Zalecenia końcowe 

 Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

 Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe wymagają zgody 
autora projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jeżeli zostanie ustanowiony). 
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NAZWA OPRACOWANIA TOM NR 1 EGZEMPLARZ NR 

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NAZWA INWESTYCJI 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU ŁAZIENEK (ETAP I) 

W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 697 W BORZĘCINIE DUŻYM 

ADRES INWESTYCJI/OBIEKTU 

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE  
 UL. WARSZAWSKA 697, 05-083 BORZĘCIN DUŻY (POWIAT STARE BABICE) 

DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 398, 399 oraz 400/2, Z OBRĘBU „BORZĘCIN DUŻY” 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA  143207 2 

NAZWA INWESTORA 

GMINA STARE BABICE  
 UL. RYNEK 32, 05-082 STARE BABICE  

AUTORZY OPRACOWANIA 
GENERALNY PROJEKTANT BRANŻA NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS 

mgr inż.  Dawid Szymczyk konstrukcja MAZ/0419/PWBKb/17 
 

WARSZAWA 20-04-2018 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 Ogrodzenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastępczej. 

 Zabezpieczenie tras komunikacyjnych (korytarzy oraz klatki schodowej) przy pomocy grubej folii oraz 
płyt pilśniowych 

 Remont łazienek: 

Prace rozbiórkowe 
 Demontaż oraz utylizacja armatury sanitarnej. 
 Demontaż oraz utylizacja grzejników (wg branży sanitarnej). 
 Rozbiórka istniejących ścianek działowych wydzielających sanitariaty (patrz dokumentacja 

rysunkowa). 
 Skucie istniejących płytek naściennych oraz podłogowych. 
 Skucie oraz utylizacja istniejących szlicht. 
 Demontaż istniejącej ościeżnicy drzwiowej, oraz poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego 

stanowiącego wejście, do sanitariatu do wymiaru ok 100x208 (światło drzwi min 90x200cm). 
 Rozbiórka oraz utylizacja istniejącej instalacji kanalizacyjnej (wg części sanitarnej). 
 Demontaż oraz utylizacja istniejącej instalacji elektrycznej (wg części elektrycznej). 
 Demontaż oraz utylizacja okien łączących sanitariaty męskie i damskie. 

Prace murowe 
 Osadzenie nadproża drzwiowego na poziomie 208cm powyżej projektowanego poziomu 

posadzki, a następnie zamurowanie przestrzeni w poziomie nadproże-strop. 
 Zamurowanie okien łączących sanitariaty męskie i damskie. 
 Wymiana pionów kanalizacyjnych (wg branży sanitarnej). 
 Wymiana istniejących rur wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie ich obudowy z użyciem 

płyt g-k. 
 W miejscach montażu muszli klozetowych - zaślepienie istniejących oraz wykonanie nowych 

przejść przez strop (wg branży sanitarnej). 
 Wykonanie bruzdowań w ścianach oraz wykonanie wyprowadzeń pionów instalacyjnych na 

potrzeby montażu armatury sanitarnej (wg branży sanitarnej). 

Wymiana instalacji elektrycznej 
 Demontaż istniejącego okablowania instalacji elektrycznej. 
 Wykonanie bruzdowań oraz poprowadzenie nowych przewodów podtynkowo o następujących 

przekrojach: 
- przewody poprowadzone do gniazdek elektrycznych – YDY3x2,5mm 
- przewody instalacji oświetleniowej – YDY 2x1,5mm 

 Montaż nowych lamp LED klasy wodoszczelności min IP54, np. TROLL LUXIONA LOTOS 
ELEGANCE SQUARE PC LED 18W 1800LM. 

 Montaż nowych gniazdek i włączników. 

 

Prace izolacyjne i  glazurnicze 
 Wyrównanie powierzchni ścian przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro AMT468, na 

gruncie HE449). 
Uwaga: Zaprawę AMT468 nakładać w warstwach grubości 2-30mm. Nierówności większe niż 
30mm wyrównywać w dwóch warstwach. 

 Wyrównanie powierzchni podłogi przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro AMT468, 
na gruncie HE449). 
Uwaga: powierzchni podłogi należy nadać spadek w kierunku „do wpustów podłogowych” 
w wymiarze ok 1,5%. 

 Ułożenie warstwy odcinającej – 2xfolii PE. 
 Wykonanie na powierzchni podłóg nowej szlichty cementowej gr ok 5cm. 
 Osadzenie wpustów podłogowych (np. ACO Shower Drain Easyflow). Odpływ z syfonem Ф50. 

Kratka kwadratowa w wersji z blokadą 
 Montaż stelaży podtynkowych na potrzeby montażu muszli klozetowych oraz pisuaru 

Wymagany jest wybór producenta gwarantującego wieloletnią dostępność części zamiennych 
(np. Geberit, Koło, Cersanit). Stanowczo zabrania się stosowania urządzeń z serii 
jednostkowych. 
Ostateczny wybór armatury sanitarnej, przed zakupem należy bezwzględnie skonsultować 
z Dyrekcją placówki, bądź osobami upoważnionymi. 

 Zabudowa stelaży podtynkowych przy pomocy płyt wodoodpornych (np. płyty magnezowe MgO 
Green). 
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Uwaga: przed ułożeniem płyt - płyty należy obustronnie (strona licowa oraz spodnia) 
zagruntować przy pomocy preparatów zmniejszających chłonność płyty (np. Sopro GD749). 

 Wykonanie na powierzchni ścian (do wysokości 2,00m) oraz na powierzchni podłogi 
elastycznej zaprawy uszczelniającej (np. Sopro DSF523). 
Uwaga: w miejscach przejść instalacji przez ściany wykonać uszczelnienie przy pomocy 
systemowych uszczelek ściennych (np. Sopro EDMW). We wszystkich narożach wklęsłych 
wykonać  uszczelnienie przy pomocy taśmy izolacyjnej (np. Sopro DBF638). 

 Ułożenie płytek naściennych oraz podłogowych na elastycznej zaprawie klejowej 
(np. Sopro FF450 Extra). Płytki układać do poziomu min 2,00m powyżej poziomu posadzki 
w stanie wykończonym.  
Uwaga: Płytki podłogowe muszą spełniać parametr antypoślizgowości min R10 (kąt poślizgu 
10°÷19°). 

Sugerowanym przez Inwestora wyborem płytek jest TUBĄDZIN kolekcja „PASTELE”. Kolorystyka wg 
tabeli 1 zamieszczonej w dalszej części opracowania. Ostateczna kolorystyka powinna być 
przedmiotem uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac wykonawczych. 

 Zafugowanie spoin (np. Sopro DF10) Kolorystyka spoin wg. uzgodnień z Inwestorem na etapie 
prac wykonawczych. 

 

Prace wykończeniowe powyżej płytek (powyżej 2,00m) oraz na suficie 
 Wyrównanie wstępne powierzchni ścian przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro 

AMT468, na gruncie HE449). 
 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej płytek przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  
 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 
 Szlifowanie powierzchni. 
 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na 
gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

Remont powierzchni ściany „od zewnątrz” pomieszczenia łazienki 
 Ocena nośności tynków, odbicie ewentualnych nienośnych połaci tynkarskich. 
 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości 

usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii 
z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność nowo nanoszonych warstw. 

 W miejscach wykonywanych przemurowań, a także odbitych tynków – wykonanie uzupełnień 
przy pomocy tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do 
podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 
 Szlifowanie powierzchni. 
 Odtworzenie istniejących warstw malarskich (lamperia z farby olejnej, powyżej lamperii farba 

lateksowa). 

Prace wykończeniowe 
 Montaż systemowych zabudów kabin sanitarnych z płyt HPL (kolor do ustalenia z Inwestorem 

na etapie prac wykonawczych). 
 Montaż drzwi (wraz z ościeżnicami) do przedsionków sanitariatów. Drzwi odporne na 

uszkodzenia oraz na wilgoć, przeznaczone do pomieszczeń o zwiększonym natężeniu ruchu, 
z podcięciem wentylacyjnym i naświetlem (np. PRIVATE Heavy).  

 Montaż armatury sanitarnej (toalety, pisuary, umywalki, zawory czerpalne). 

Uwaga: 

W łazienkach w poziomie parteru należy przewidzieć dostosowanie po jednej kabinie (jedna męska 
i jedna damska) dostosowanej dla potrzeb „zerówkowiczów”, tj montaż armatury wg wytycznych 

- miski ustępowe o wysokości 35cm 
- zlewy zamontowane na wysokości 65cm 
 
Pozostałą armaturę sanitarną (w dokumentacji rysunkowej oznaczonej jako „szkolna”) montować 
odpowiednio na wysokościach: 
-miski ustępowe na wysokości 40cm 
- zlewy-na wysokości 75cm 
- pisuary na wysokości 50cm 
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 Montaż suszarek do rąk. 
 Montaż dozowników do mydła. 
 Montaż wieszaków na ręczniki. 
 Montaż grzejników (wg części sanitarnej).] 
 Montaż systemowych osłon grzejników z płyt HPL 
 Montaż kratek wentylacyjnych. 
 Montaż luster nad zlewami. 

 
2. Kolejność realizacji obiektów: 

 
Na terenie planowanej inwestycji, znajdują się jeden budynek będący przedmiotem niniejszego 

opracowania. 
  

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się zespół budynków szkolno-przedszkolnych, 
połączonych ze sobą za pomocą łączników. 

 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Na przyległym terenie nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 
Uderzenie 
spadającym 
odłamkiem   

- pomieszczenia 
łazienek 

- roboty rozbiórkowe  
- roboty murarskie 
- 
 

Zagrożenie dla robotników 
budowlanych 

Porażenie prądem - pomieszczenia 
łazienek 

- w czasie używania 
elektronarzędzi 

Zagrożenie dla robotników 
budowlanych 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone 
w zakresie robót objętych opracowaniem. Z uwagi na wymaganą dokładność robót wykończeniowych 
zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie 
robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych. 
• Nie magazynować materiałów budowlanych na stropie budynku oraz drogach ewakuacyjnych. 
• Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
• Zabezpieczyć wstęp na teren budowy dla osób postronnych. 
• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy 

użyciu sprawnych środków technicznych. 
• W czasie powstania pożaru lub awarii ewakuację prowadzić poprzez klatki schodowe oraz drzwi 

wejściowe do obiektu 
 

  



 Strona 23 z 27 

 

W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, takimi 
jak: 
 

• Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 2015 poz. 1165) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 
poz. 2041 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 8 września 2016 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47 poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000 nr 40 poz. 470) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462,z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11 
poz. 86) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2011 r. Dz.U. nr 173, poz.1034) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 nr 196 poz. 1420, z późn. zm.) 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016r. o ochronie 
przeciwpożarowej (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. nr 0  poz. 191) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 
719 
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 Załączniki 

 Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego 

 

WARSZAWA 20-04-2018 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU ŁAZIENEK (ETAP I) 

W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 697 W BORZĘCINIE DUŻYM  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  

      

      
podpis podpis 

  

WARSZAWA 20-04-2018 

OŚWIADZCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 
Jako projektant oświadczam że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
REMONTU ŁAZIENEK (ETAP I) 

W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 697 W BORZĘCINIE DUŻYM 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     SPRAWDZAJĄCY W ZAKRESIE  KONSTRUKCJI  

      

      
 podpis 
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 Uprawnienia budowlane projektanta oraz sprawdzającego 
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Za zgodność z oryginałem: 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1195-PB-K-BD-K01 
ŁAZIENKA NR 1 (PARTER) 

STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY 
1:50 

2 1195-PB-K-BD-K02 
ŁAZIENKA NR 2 (PIĘTRO I) 

STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY 
1:50 

3 1195-PB-K-BD-K03 
SCHEMAT ROZMIESZENIA LAMP 

SUFITOWYCH 
1:50 

4 1195-PB-K-BD-K04 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ 1:50 

 


