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ST ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45000000-7) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem remontu łazienek (etap I) w budynku Zespołu Szkolno- przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 
Specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonania remontu łazienek szkolnych. Przedmiotem opracowania jest określenie 
wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac remontowych. 
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych, robót podstawowych i odbiorów tych robót.  

Główny zakres robót: 

• Ogrodzenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastępczej. 
• Zabezpieczenie tras komunikacyjnych (korytarzy oraz klatki schodowej) przy pomocy grubej folii oraz płyt pilśniowych 
• Prace rozbiórkowe 

 Demontaż oraz utylizacja armatury sanitarnej. 
 Demontaż oraz utylizacja grzejników (wg branży sanitarnej). 
 Rozbiórka istniejących ścianek działowych wydzielających sanitariaty. 
 Skucie istniejących płytek naściennych oraz podłogowych. 
 Demontaż istniejącej ościeżnicy drzwiowej oraz poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego stanowiącego 

wejście do sanitariatu do wymiaru ok 100x208 (światło drzwi min 90x200cm). 
 Rozbiórka oraz utylizacja istniejącej instalacji kanalizacyjnej (wg części sanitarnej). 
 Demontaż oraz utylizacja istniejącej instalacji elektrycznej. 
 Demontaż oraz utylizacja okien łączących sanitariaty męskie i damskie. 

• Prace murowe 
 Osadzenie nadproża drzwiowego na poziomie 208cm powyżej projektowanego poziomu posadzki, a następnie 

zamurowanie przestrzeni w poziomie nadproże-strop. 
 Zamurowanie okien łączących sanitariaty męskie i damskie. 
 Wykonanie bruzdowań w ścianach oraz poprowadzenie przewodów instalacji elektrycznej. 

• Prace izolacyjne i  glazurnicze 
 Wyrównanie powierzchni ścian przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie HE449). 

Uwaga: Zaprawę AMT468 nakładać w warstwach grubości 2-30mm. Nierówności większe niż 30mm wyrównywać 
w dwóch warstwach. 

 Wyrównanie powierzchni podłogi przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie HE449). 
Uwaga: powierzchni podłogi należy nadać spadek w kierunku „do wpustów podłogowych” w wymiarze ok. 1,5%. 

 Osadzenie wpustów podłogowych (np. ACO Shower Drain Easyflow). Odpływ z syfonem Ф50. Kratka kwadratowa 
w wersji z blokadą. 

 Montaż stelaży podtynkowych na potrzeby montażu muszli klozetowych oraz pisuaru Wymagany jest wybór 
producenta gwarantującego wieloletnią dostępność części zamiennych (np. Geberit, Koło, Cersanit). Stanowczo 
zabrania się stosowania urządzeń z serii jednostkowych. 
Ostateczny wybór armatury sanitarnej, przed zakupem należy bezwzględnie skonsultować z Dyrekcją placówki, 
bądź osobami upoważnionymi. 

 Zabudowa stelaży podtynkowych przy pomocy płyt wodoodpornych (np. płyty magnezowe MgO Green). 
Uwaga: przed ułożeniem płyt - płyty należy obustronnie (strona licowa oraz spodnia) zagruntować przy pomocy 
preparatów zmniejszających chłonność płyty (np. Sopro GD749). 

 Wykonanie na powierzchni ścian (do wysokości 2,00m) oraz na powierzchni podłogi elastycznej zaprawy 
uszczelniającej (np. Sopro DSF523). 
Uwaga: w miejscach przejść instalacji przez ściany wykonać uszczelnienie przy pomocy systemowych uszczelek 
ściennych (np. Sopro EDMW). We wszystkich narożach wklęsłych wykonać  uszczelnienie przy pomocy taśmy 
izolacyjnej (np. Sopro DBF638). 

 Ułożenie płytek naściennych oraz podłogowych na elastycznej zaprawie klejowej (np. Sopro FF450 Extra). Płytki 
układać do poziomu min 2,00m powyżej poziomu posadzki w stanie wykończonym.  
Uwaga: Płytki podłogowe muszą spełniać parametr antypoślizgowości min R10 (kąt poślizgu 10°÷19°). 

 Zafugowanie spoin (np. Sopro DF10) Kolorystyka spoin wg. uzgodnień z Inwestorem na etapie prac 
wykonawczych. 

• Prace wykończeniowe powyżej płytek (powyżej 2,00m) oraz na suficie 
 Wyrównanie wstępne powierzchni ścian przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie 

HE449). 
 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej płytek przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. 

Kabe Budogrunt WG).  
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 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 
 Szlifowanie powierzchni. 
 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych 

powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 
• Remont powierzchni ściany „od zewnątrz” pomieszczenia łazienki 

 Ocena nośności tynków, odbicie ewentualnych nienośnych połaci tynkarskich. 
 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące 

warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby 
zmniejszyć przyczepność nowo nanoszonych warstw. 

 W miejscach wykonywanych przemurowań, a także odbitych tynków – wykonanie uzupełnień przy pomocy tynku 
cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. 
Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 
 Szlifowanie powierzchni. 
 Odtworzenie istniejących warstw malarskich (lamperia z farby olejnej, powyżej lamperii farba lateksowa). 

• Prace wykończeniowe 
 Montaż systemowych zabudów kabin sanitarnych z płyt HPL (kolor do ustalenia z Inwestorem na etapie prac 

wykonawczych). 
 Montaż suszarek do rąk. 
 Montaż dozowników do mydła. 
 Montaż wieszaków na ręczniki. 
 Montaż systemowych osłon grzejników z płyt HPL 
 Montaż kratek wentylacyjnych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 
występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru 
(jeżeli zostanie ustanowiony). 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową ST 

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru (jeżeli zostanie ustanowiony) stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
Wykonawcę kontakt z projektantem i zgłoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z ST. Wielkości określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
wykonanego remontu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wykonane roboty zostaną rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Zaplecze Wykonawcy  

W trakcie realizacji robót  Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie 
socjalne. Godziny pracy należy uzgadniać z Inwestorem. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni 
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektrycznej. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie, materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób  zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, której materiał 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest 
przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym 
(B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową 
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe 
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 
podstawowych. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być 
stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 

2.1.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe  

a) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały 
importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.  
b) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do 
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rozwiązań projektowych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej.  
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  
c) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów 
albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo 
dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, który 
zaleca się założyć jako dokument wewnętrzny budowy.  

2.1.2. Kontrola materiałów  

a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas realizacji robót budowlanych będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone.  
b) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczą 
ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.  
c) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami 
Technicznymi. 

2.1.3. Przechowywanie materiałów  

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed 
włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrole materiałów. 
b) Składowanie materiałów – należy przewidzieć sukcesywną dostawę materiałów do prac remontowych (w przypadku 
braku miejsca na tymczasowe składowanie materiałów budowlanych) 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO REMONTU  

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami 
- Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym wyszczególnione w projekcie nazwy handlowe systemów oraz 
poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych 
systemów na inne o nie gorszych parametrach technicznych. 

2.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

      2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  

W dziale 3 poszczególnych części SST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych  
wykonujących prace remontowe. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych 
materiałów. 
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4. TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Wyroby stosowane do wykonania prac remontowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 
zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów 
workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed  zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

4.2. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

W dziale 4 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do sprzętu 
specyficznego dla danego rodzaju robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.2. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. DOKUMENTY BUDOWY 

[1] Dziennik budowy- wymagany w przypadku robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę. Zaleca się 
prowadzenie dziennika budowy także dla przedmiotowych robót – jako dokumentu wewnętrznego nie stanowiącego 
dokumentu urzędowego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów  robót, 
. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
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. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
. wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
. inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się.  
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji w całym okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  robót  
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWEGO) 

Podstawowym dokumentem jest protokołów odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)- obligatoryjnie w przypadku robót podlegających pozwoleniu na budowę; 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót (końcowy)”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 
[1] Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami). 
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późniejszymi 

zmianami). 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 
[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.). 
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.). 
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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SST1   PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (CPV 45100000-8) 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych umożliwiających wykonanie remontu łazienek w 
budynku Zespołu Szkolno- przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
• Ogrodzenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastępczej. 
• Zabezpieczenie tras komunikacyjnych (korytarzy oraz klatki schodowej) przy pomocy grubej folii oraz płyt pilśniowych 
• Prace rozbiórkowe 

 Demontaż oraz utylizacja armatury sanitarnej. 
 Demontaż oraz utylizacja grzejników (wg branży sanitarnej). 
 Rozbiórka istniejących ścianek działowych wydzielających sanitariaty. 
 Skucie istniejących płytek naściennych oraz podłogowych. 
 Demontaż istniejącej ościeżnicy drzwiowej oraz poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego stanowiącego 

wejście do sanitariatu do wymiaru ok 100x208 (światło drzwi min 90x200cm). 
 Rozbiórka oraz utylizacja istniejącej instalacji kanalizacyjnej (wg części sanitarnej). 
 Demontaż oraz utylizacja istniejącej instalacji elektrycznej. 
 Demontaż oraz utylizacja okien łączących sanitariaty męskie i damskie. 

• Prace murowe 
 Osadzenie nadproża drzwiowego na poziomie 208cm powyżej projektowanego poziomu posadzki, a następnie 

zamurowanie przestrzeni w poziomie nadproże-strop. 
 Zamurowanie okien łączących sanitariaty męskie i damskie. 
 Wykonanie bruzdowań w ścianach oraz poprowadzenie przewodów instalacji elektrycznej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 
występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ogólną Specyfikacją Techniczną oraz 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 -7 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić z użyciem sprzętu z zachowaniem właściwych dla danego rodzaju robót 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
- młotki, przecinaki, piły, 
- rynny, taczki , liny. 
oraz do usunięcia pozostałości – ładowarki, samochody ciężarowe i sprzęt ręczny. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Materiały i elementy 
pochodzące z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Materiały rozbiórkowe przed 
wywiezieniem należy złożyć w jednym miejscu, następnie wywieźć z terenu budowy na właściwe wysypisko lub przekazać do 
recyklingu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  
Istotnym fragmentem prac są prace rozbiórkowe. Rozbiórce podlegają elementy wskazane w punkcie dotyczącym zakresu 
projektowanych robót budowlanych. Rozebranych elementów w żadnym wypadku nie należy składować na stropach 
obiektu. Zbyt duży nacisk mógłby spowodować lokalne przeciążenie stropu. Materiały rozbiórkowe należy „na bieżąco” 
małymi partiami transportować w wyznaczone miejsce na zewnątrz obiektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: m3, m2, m. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upoważnienia Inspektora nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Odbioru robót 
związanych z rozbiórką oraz elementów obiektów dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 
Wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) Ustawa dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
b) Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., 
poz. 690 z późniejszymi zmianami), 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p.1126) 
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SST2 ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 
45310000-3) 

1. WSTĘP. 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji 
elektrycznej w części łazienek budynku Zespołu Szkolno- przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót remontowych wg zakresu robót: 
• Wymiana instalacji elektrycznej 

 Demontaż istniejącego okablowania instalacji elektrycznej. 
 Wykonanie bruzdowań oraz poprowadzenie nowych przewodów podtynkowo o następujących przekrojach: 

- przewody poprowadzone do gniazdek elektrycznych – YDY3x2,5mm 
- przewody instalacji oświetleniowej – YDY 2x1,5mm 

 Montaż nowych lamp LED klasy wodoszczelności min IP54, np. TROLL LUXIONA LOTOS ELEGANCE SQUARE PC 
LED, z wbudowanymi czujnikami ruchu 

 Montaż nowych gniazdek i włączników. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 
występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 
2. MATERIAŁY  
2.1. Przewody elektryczne 
Przy budowie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych należy stosować przewody zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Przekrój żył kabli i przewodów powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg norm i przepisów [pkt 10], oraz powinien spełniać 
wymagania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg norm i przepisów [pkt 10]. 

3. SPRZĘT 

Osprzęt  stosowany przy budowie powinien być zgodny z dokumentacją projektową, lub przypadku braku dokumentacji 
wynikający z przedmiarów robót lub uzgodnień z Zamawiającym, oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony 
od porażeń prądem elektrycznym wg norm i przepisów [pkt 10]. 

4. TRANSPORT 

Do transportu sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 
właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.3003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 407) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić 
następujące roboty podstawowe: 

• trasowanie, 
• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
• przejścia przez ściany i stropy, 
• montaż sprzętu i osprzętu, 
• układanie i łączenie przewodów, 
• układanie kabli 
• podejścia do odbiorników, 
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• przyłączanie odbiorników, 
• ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie wnętrzowych instalacji 
elektrycznych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, przedmiarem robót. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą 
być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru założonej jakości. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli jest metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory wykonywać zgodnie z punktem 8 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1: Wymagania ogólne 
2. PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-1: Wymagania szczegółowe 

dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 
3. PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-2: Wymagania szczegółowe 

dla systemów rur instalacyjnych giętkich 
4. PN-EN 50086-2-3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-3: Wymagania szczegółowe 

dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 
5. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

– Oprzewodowanie 
6. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
7. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 
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SST3 KŁADZENIE PŁYTEK (CPV 45431000-7) 

1. WSTĘP. 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem prac 
izolacyjnych i glazurniczych w części łazienek budynku Zespołu Szkolno- przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót remontowych wg zakresu robót: 
• Prace izolacyjne i  glazurnicze 

 Wyrównanie powierzchni ścian przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie HE449). 
Uwaga: Zaprawę AMT468 nakładać w warstwach grubości 2-30mm. Nierówności większe niż 30mm wyrównywać 
w dwóch warstwach. 

 Wyrównanie powierzchni podłogi przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie HE449). 
Uwaga: powierzchni podłogi należy nadać spadek w kierunku „do wpustów podłogowych” w wymiarze ok. 1,5%. 

 Osadzenie wpustów podłogowych (np. ACO Shower Drain Easyflow). Odpływ z syfonem Ф50. Kratka kwadratowa 
w wersji z blokadą. 

 Montaż stelaży podtynkowych na potrzeby montażu muszli klozetowych oraz pisuaru Wymagany jest wybór 
producenta gwarantującego wieloletnią dostępność części zamiennych (np. Geberit, Koło, Cersanit). Stanowczo 
zabrania się stosowania urządzeń z serii jednostkowych. 
Ostateczny wybór armatury sanitarnej, przed zakupem należy bezwzględnie skonsultować z Dyrekcją placówki, 
bądź osobami upoważnionymi. 

 Zabudowa stelaży podtynkowych przy pomocy płyt wodoodpornych (np. płyty magnezowe MgO Green). 
Uwaga: przed ułożeniem płyt - płyty należy obustronnie (strona licowa oraz spodnia) zagruntować przy pomocy 
preparatów zmniejszających chłonność płyty (np. Sopro GD749). 

 Wykonanie na powierzchni ścian (do wysokości 2,00m) oraz na powierzchni podłogi elastycznej zaprawy 
uszczelniającej (np. Sopro DSF523). 
Uwaga: w miejscach przejść instalacji przez ściany wykonać uszczelnienie przy pomocy systemowych uszczelek 
ściennych (np. Sopro EDMW). We wszystkich narożach wklęsłych wykonać  uszczelnienie przy pomocy taśmy 
izolacyjnej (np. Sopro DBF638). 

 Ułożenie płytek naściennych oraz podłogowych na elastycznej zaprawie klejowej (np. Sopro FF450 Extra). Płytki 
układać do poziomu min 2,00m powyżej poziomu posadzki w stanie wykończonym.  
Uwaga: Płytki podłogowe muszą spełniać parametr antypoślizgowości min R10 (kąt poślizgu 10°÷19°). 

 Zafugowanie spoin (np. Sopro DF10) Kolorystyka spoin wg. uzgodnień z Inwestorem na etapie prac 
wykonawczych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 
występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 
2. MATERIAŁY  
2.1. Grunt np. Sopro HE 449 
Dyspersja na bazie żywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podłożach mineralnych pod szpachle i 
tynki. Stosowana metodą „świeżo na świeżo”. Grunt charakteryzujący się wysoką przyczepnością. 
 
2.2. Zaprawa cementowa np. Sopro AMT 468 
stabilna, szybkowiążąca, zawierająca tras, wzmocniona tworzywem sztucznym, cementowa zaprawa szpachlowa do 
wytwarzania, wyrównywania i napraw powierzchni ścian, pod okładziny z płytek. Po związaniu szpachla  jest wodoodporna i 
paroprzepuszczalna. 
 
2.3. Wpusty podłogowe np. ACO Shower Drain Easyflow 
Odpływ z syfonem Ф50. Kratka kwadratowa w wersji z blokadą. 
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2.4. Stelaż podtynkowy do montażu muszli klozetowych oraz pisuarów 
wymagany jest wybór producenta gwarantującego wieloletnią dostępność części zamiennych (np. Geberit, Koło, Cersanit). 
Stanowczo zabrania się stosowania urządzeń z serii jednostkowych. 
 
2.5. Grunt do podłoży chłonnych np. Sopro GD749 
Wysoko skoncentrowany, nie zawierający rozpuszczalników, szybkoschnący podkład na bazie żywicy syntetycznej, 
jasnoniebieski, przezroczysty po wyschnięciu, do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności.  
 
2.6. Płyta wodoodporna np. płyty magnezowe MgO Green  
Klasyczna płyta magnezowa, warstwowa, składająca się z rdzenia ze sproszkowanego perlitu otoczonego po obu stronach 
siatką z włókna szklanego i warstwą magnezową MgO lub magnezowo-cementową często zbrojoną (w sposób rozproszony) 
włóknem celulozowym z dodatkiem innych pochodnych związków magnezowych takich jak np. chlorek magnezu – MgCl2 
lub siarczany magnezu. Płyta odporna na grzyby i pleśnie oraz odporna na uderzenia. 
 
2.7. Zaprawa uszczelniająca np. Sopro DSF 523 
Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok, nie przepuszczających wody i 
mostkujących pęknięcia. Zaprawa do stosowania w pomieszczeniach, paroprzepuszczalna. 
 
2.8. Systemowe uszczelki ścienne np. Sopro EDMW 
uszczelki elastomerowe ścienne, wzmocnione flizeliną. 
 
2.9. Taśma izolacyjna np. Sopro DBF638 
wzmocniona flizeliną, elastyczna, nieprzepuszczająca wody taśma uszczelniająca. Do stosowania przy wykonywaniu powłok 
uszczelniających pod płytkami ceramicznymi 
 
2.10. Płytki ceramiczne TUBĄDZIN kolekcja „PASTELE” 
Sugerowana kolorystyka została przedstawiona w tabeli poniżej. Ostateczna kolorystyka powinna być przedmiotem 
uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac wykonawczych. Płytki podłogowe muszą spełniać parametr antypoślizgowości min 
R10 (kąt poślizgu 10°÷19°). 
 

KOLORYSTYKA PŁYTEK 

LOKALIZACJA 
ŁAZIENKI 

RODZAJ ELEMENTU KOLOR 

„NOWA SZKOŁA” 
PARTER – CHŁOPIĘCA 

ŚCIANA „NA WPROST” „PASTEL NIEBIESKI MAT” 

ŚCIANY POZOSTAŁE  
(boczne oraz drzwiowa ) 

„PASTEL BŁĘKINTY MAT” 
Z dekorami 

„SAFARI 1”, „SAFARI 2” I „SAFARI 3” 

PODŁOGI „MONO NIEBIESKIE” 

„NOWA SZKOŁA” 
PARTER – 

DZIEWCZĘCA 

ŚCIANA „NA WPROST” „PASTEL ŻÓŁTY MAT” 

ŚCIANY POZOSTAŁE  
(boczne oraz drzwiowa ) 

„PASTEL WANILIA MAT” 
Z dekorami 

„ROBACZKI 1”, „ROBACZKI 2” 

PODŁOGI „MONO SŁONECZNE” 

„NOWA SZKOŁA” 
PIĘTRO I 

CHŁOPIĘCA 

ŚCIANA „NA WPROST” „PASTEL ZIELONY MAT” 

ŚCIANY POZOSTAŁE  
(boczne oraz drzwiowa ) 

„PASTEL PISTACJOWY MAT” 
” 

PODŁOGI „MONO ZIELONE” 

„NOWA SZKOŁA” 
PIĘTRO I 

– DZIEWCZĘCA 

ŚCIANA „NA WPROST” „PASTEL POMARAŃCZOWY MAT” 

ŚCIANY POZOSTAŁE  
(boczne oraz drzwiowa ) 

„PASTEL SŁONECZNY MAT” 

PODŁOGI „MONO POMARAŃCZOWE” 
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2.11. Klej do płytek ceramicznych np. SOPRO FF450 Extra 
Klej będący elastyczną, cementową zaprawą cienkowarstwową do mocowania i układania okładzin ceramicznych 
podłogowych, na bazie cementu, o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Dyrektywą 2003/53/EWG. 
 
2.12. Fuga wodoszczelna np. SOPRO DF10 
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o wysokiej wytrzymałości i trwałych barwach. 
Właściwości: 
• Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888 
• Do wszystkich okładzin ceramicznych; 
• Szerokość spoiny: 1-10mm; 
• Nie tworząca osadów wapiennych, posiadająca jednolite, trwałe kolory dzięki technologii OPZ; 
• Łatwa w czyszczeniu, odporna na przenikanie wody i zabrudzenia; 
• Podwyższona odporność na kwaśne preparaty czyszczące; 
• Zwiększona ochrona przed pleśniami i mikroorganizmami; 
• Możliwość chodzenia już po 2 godzinach, obciążania po ok. 12 godzinach; 
• Wysokokrystaliczne wiązanie wody; 
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII. 

 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do realizacji robót  podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie 
konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i  
bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go 
niezgodnie z przeznaczeniem.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT 

Do transportu sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 
właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
Do przygotowywania podłoża można przystąpić po rozprowadzeniu przewodów instalacji elektrycznej i sanitarnej.  
Powierzchnia ścian i podłogi musi być czysta, nośne, nie odkształcająca się, pozbawiona rys i warstw zmniejszających 
przyczepność (jak np. kurz, olej, wosk, środki antyadhezyjne, wykwity, spieki, pozostałości farb i lakierów). Podłoża 
wielowarstwowe musza dobrze do siebie przylegać. Stare, kruche i nienośne warstwy należy usunąć. Podłoża gładkie i 
niechłonne, jak np. pozostałości klejów do wykładzin, warstwy farb lub inne miękkie warstwy należy usunąć.  
5.2. WYRÓWNANIE PODŁOŻA 
Przewiduje się wyrównanie powierzchni ścian przy pomocy szpachli wyrównawczej z trasem (np. Sopro AMT468). 
Przed nakładaniem zaprawy wyrównawczej (np. Sopro AMT468) podłoże zagruntować (np. przy pomocy preparatu Sopro 
HE449): Szpachle wyrównawczą nakładać „mokre na mokre” na zagruntowane podłoże. Zaprawę nakładać do warstw o 
grubości 2-30mm. Grubsze warstwy nakładać 2-etapowo. Na podłodze wykonać spadki w wymiarze ~1,5%. 
5.3. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ 
Po wyschnięciu warstwy spadkowej (wymagana wilgotność 5-6%) można przystąpić do wykonania izolacji podpłytkowej (np. 
Sopro DSF523). Przygotowanie podłoża wymaga zwilżenia/zroszenia powierzchni wodą przed rozpoczęciem aplikacji 
elastycznej cementowej zaprawy uszczelniającej podpłytowej, przy czym wymagane jest wykonanie powłoki w co najmniej 
dwóch kolejnych warstwach, dających łącznie grubość min. 2mm (max. 4mm). We wszystkich narożach wklęsłych należy 
wykonać zastosować systemową taśmę uszczelniającą (np. Sopro DBF 638). W miejscach instalacji przez ściany 
zastosować systemowe uszczelki ścienne (np. Sopro EDMW). 

      5.4. KLEJENIE PŁYTEK ORAZ FUGOWANIE SPOIN 
Do przyklejania okładziny gresowej należy przystąpić po wyrównaniu oraz zaizolowaniu powierzchni ścian i podłóg. 
Przewiduje się mocowanie płytek przy pomocy nisko -spływnej zaprawy klejowej (np. Sopro FF450 Extra). Podłoża musza 
być czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia oraz pozbawione warstw zmniejszających przyczepność.  
Po pełnym związaniu płytek można przystąpić do za fugowania spoin. Projektuje się zastosowanie fugi o zwiększonej 
ochronie przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów oraz brak osadów wapiennych zapewniającej trwale utrzymujący się 
estetyczny wygląd fugi a także o podwyższonej odporność na przenikanie wody i zabrudzenia np. Sopro DF10 (opcjonalnie z 
brokatem Sopro). 
Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej, należy dokładnie oczyścić. Zaprawę fugowa wprowadzić przy 
pomocy pacy do fugowania do oczyszczonych szczelin, zwilżonych woda w zależności od grubości i chłonności płytek, lekko 
naciskając, tak aby dokładnie wypełnić cały ich przekrój. W przypadku chłonnej okładziny krawędzie płytek lekko zwilżyć 
woda. Wypełnionej szczeliny nie obsypywać sucha zaprawa fugowa. Po odpowiednim czasie (fuga tężeje w szczelinie) 
zafugowaną okładzinę z płytek zmyć do czysta, po przekątnej do siatki spoin, bez wymywania ich powierzchni. Za 
spoinowana powierzchnia staje się dzięki temu wygładzona i zagęszczona. W przypadku użycia chłonnej ceramiki (okładziny 
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kamionkowe) przed jej zafugowaniem konieczne jest zwilżenie okładziny, szczególnie szczelin spoinowych. Ponadto, po 
wstępnym związaniu zaprawy fugowej zalecane jest, po upływie kilku godzin, zwilżenie czysta woda zaspoinowanej 
powierzchni np. przy pomocy rozpylonej mgiełki wodnej (przy użyciu pojemnika ze spryskiwaczem) lub zmoczoną gąbką. 
Takie postepowanie wpływa korzystnie na proces utwardzania oraz zapewnia trwałość barwy i wytrzymałość fugi.  Dla 
zapewnienia równomiernej barwy, zwłaszcza w przypadku silnych pigmentów i ciemnych kolorów zapraw fugowych, należy 
dokładnie przestrzegać podanej ilości wody, materiał dokładnie wymieszać, a także przestrzegać czasu dojrzewania. Przy 
zmywaniu należy stosować możliwie najmniejsza ilość wody, wodę często wymieniać i nie pozostawiać jej na powierzchni 
fugi. Przetarcie umytej spoiny lekko wilgotna gąbką zwiększa intensywność barwy na powierzchni spoiny. Nie płukane, 
zanieczyszczone piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujące substancje z przylegających materiałów budowlanych 
mogą powodować powstawanie plam. Pełne właściwości hydrofobowe fuga osiąga po 7 dniach. Preparaty kwasowe, w 
zależności od stopnia stężenia, mogą prowadzić do uszkodzenia i zniszczenia cementowej zaprawy fugowej. Z tego powodu, 
stosując kwasowe środki czyszczące należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta. Zaleca się zastosowanie 
preparatów kwasowych najwcześniej po 3 dniach po zafugowaniu. Przed zastosowaniem takiego środka powierzchnie 
zwilżyć woda i po oczyszczeniu natychmiast zmyć odpowiednia ilością wody. Należy zapewnić regularne czyszczenie 
posadzek. Zanieczyszczenia i osady na spoinach mogą ograniczyć efekt złotego lub srebrnego połysku.  

6.KONTROLA JAKOŚCI 

Prawidłowość i dokładność wykonania okładzin ściennych 
Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinny być zgodne z PN-75/B-10121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. W szczególności powinna być oceniana 
dokładność i staranność wykonani okładzin ściennych z płytek ceramicznych jak: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna 
- sprawdzenie podłoży  
- sprawdzenie użytych materiałów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni.  
Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i wzorcem płytek. 
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą. 
Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm. 
Sprawdzenie wykończenia posadzki należy przeprowadzić wzrokowo. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie, na których ułożono płytki ceramiczne oblicza się w m2 na podstawie przedmiaru, przyjmując rzeczywiste 
wymiary powierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory wykonywać zgodnie z punktem 8 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie”. 
2. PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
3. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścian. 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami. 
6. Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych 

w opracowaniu. 
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SST4  NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH (CPV 45442000-7) 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem ścian 
(powyżej wysokości 2,00m nad poziomem posadzki) i sufitów remontowanych łazienek oraz ścian na zewnątrz łazienek w 
budynku Zespołu Szkolno- przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót malarskich dotyczących łazienek wg zakresu robót: 
• Prace wykończeniowe powyżej płytek (powyżej 2,00m) oraz na suficie 

 Wyrównanie wstępne powierzchni ścian przy pomocy szpachli wyrównawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie 
HE449). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej płytek przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. 
Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 
 Szlifowanie powierzchni. 
 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych 

powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 
• Remont powierzchni ściany „od zewnątrz” pomieszczenia łazienki 

 Ocena nośności tynków, odbicie ewentualnych nienośnych połaci tynkarskich. 
 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące 

warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby 
zmniejszyć przyczepność nowo nanoszonych warstw. 

 W miejscach wykonywanych przemurowań, a także odbitych tynków – wykonanie uzupełnień przy pomocy tynku 
cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. 
Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 
 Szlifowanie powierzchni. 
 Odtworzenie istniejących warstw malarskich (lamperia z farby olejnej, powyżej lamperii farba lateksowa). 

• Prace wykończeniowe 
 Montaż systemowych zabudów kabin sanitarnych z płyt HPL (kolor do ustalenia z Inwestorem na etapie prac 

wykonawczych). 
 Montaż suszarek do rąk. 
 Montaż dozowników do mydła. 
 Montaż wieszaków na ręczniki. 
 Montaż systemowych osłon grzejników z płyt HPL 
 Montaż kratek wentylacyjnych. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 
występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Grunt np. Sopro HE 449 
Dyspersja na bazie żywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podłożach mineralnych pod szpachle i 
tynki. Stosowana metodą „świeżo na świeżo”. Grunt charakteryzujący się wysoką przyczepnością. 
 
2.2. Zaprawa cementowa np. Sopro AMT 468 
stabilna, szybkowiążąca, zawierająca tras, wzmocniona tworzywem sztucznym, cementowa zaprawa szpachlowa do 
wytwarzania, wyrównywania i napraw powierzchni ścian, pod okładziny z płytek. Po związaniu szpachla  jest wodoodporna i 
paroprzepuszczalna. 
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2.3. Grunt do podłoży chłonnych np. Kabe Budogrunt WG- uniwersalny preparat na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji 
akrylowych przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod wykończeniowe powłoki, typu: masa szpachlowa 
gipsowa oraz malarskie. Służący do gruntowania wszelkich typowych chłonnych podłoży budowlanych wewnątrz budynków.  

Dane techniczne: 
• Bazowy środek wiążący: spoiwo kopolimerowe; 
• Średnie zużycie: ok. 0,20 l/m² (w zależności od chłonności podłoża); 
• Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C; 
• Względna wilgotność powietrza: ≤80%. 

 
2.4. Masa szpachlowa np. Kabe Profinisz 
gotowa do użycia szpachla wyrównująca do ręcznego wygładzania powierzchni ścian. Przeznaczona do ostatecznego i 
wykończeniowego wyrównania i wygładzania powierzchni przed malowaniem. O białej barwie i gładkiej powierzchni, 
pozwalająca na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania pełnego efektu dekoracyjnego. Produkt w postaci łatwej w 
aplikacji plastycznej masy, która po stwardnieniu łatwo poddaje się obróbce mechanicznej przez szlifowanie.  

Dane techniczne: 
• Bazowy środek wiążący: spoiwo organiczne; 
• Barwa: biała; 
• Maksymalna grubość jednej warstwy: do 3 mm; 
• Średnie zużycie: ok. 1,8 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy; 
• Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C; 
• Wilgotność względna powietrza: ≤ 70%. 
• Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 0,3MPa; 
• Odporność na spękania: brak spękań w strefie do 50 mm od cienkiego końca klina. 

 
2.5. Farba lateksowa np. Kabe Prolatex 
wysokiej jakości lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich 
wewnątrz budynku. Szczególnie polecana do malowania ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu oraz raz w 
pomieszczeniach „mokrych”. Przeznaczona do malowania podłoży mineralny. 

Dane techniczne: 
• Bazowy środek wiążący: spoiwo syntetyczne; 
• Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty; 
• Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera poniżej 0 g/l LZO; 
• Stopień połysku: matowy; 
• Rozcieńczalnik: woda; 
• Względna wilgotność powietrza: ≤80%; 
• Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300). 
 

2.6. Farba olejna 
farba przeznaczona do wykonania lamperii, w kolorze analogicznym do zastosowanego na innych ścianach. 
 
2.7. Kratki wentylacyjne- PCV, w kolorze białym. 
 
2.8. Systemowe zabudowy kabin sanitarnych z płyt HPL 
kolor do ustalenia z Dyrekcją na etapie prac wykonawczych. Okucia ze stali nierdzewnej, profil aluminiowy, nóżki ze stali 
nierdzewnej wys. 150mm (regulowane). Każda kabina wyposażona w trzy zawiasy na drzwi ze stali nierdzewnej, jeden z 
funkcją zamykacza. Kabiny wykonywane pod wymiar. Wydzielenia sanitariatów z wykorzystaniem płyt HPL musi spełniać 
następujące wymagania.: 
- wysokość ścianek i drzwi na poziomie 2,00m, z prześwitem nad podłogą 0,15m, 
- szerokość drzwi do kabin min. 80cm, 
- odległość między zamontowaną miską ustępową/pisuarem, a drzwiami do kabiny – min 60cm. 
 
2.9. Suszarka do rąk- suszarka automatyczna, o mocy znamionowej min. 2100W, wykonana z materiału odpornego na 

uszkodzenia mechaniczne. 
 
2.10. Dozownik do mydła w płynie- dozownik ze zbiornikiem wielokrotnego napełniania, wykonany z materiału odpornego na 

uszkodzenia mechaniczne, o nowoczesnym designie. 
 

2.11. Podajnik na ręczniki- podajnik o pojemności min. 400 listków, zamykany na klucz, wykonany z materiału odpornego 
na uszkodzenia mechaniczne. 
 

2.12. Osłony na grzejniki- z płyt HPL 
 

2.13. Lustro- Lustro o wym. min. 0,8x1,2m, srebrne, o grubości min. 5mm, krawędź gładka- szlifowana. 

3. SPRZĘT 

Do realizacji robót remontowych należy stosować następujące narzędzia: 
- gruntowanie powierzchni: pędzel, wałek lub poprzez natrysk; 
- do wykonania gładzi: paca ze stali nierdzewnej, paca z siatką lub papierem ściernym; 
- do przygotowania farby: mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym lub 
skrzydełkowym 
- do malowania: pędzel, wałek lub agregat hydrodynamiczny. 
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4. TRANSPORT 

Wyroby powinny być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników 
atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farby 
przed mrozem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE  

Przed przystąpieniem do robót malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, sprzęty itp., a także 
powinny zostać wykonane wszelkie prace rozbiórkowo- demontażowe. Elementy już wykonane oraz inne zamontowane do 
ścian na stałe powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem farbami. 
Z powierzchni ścian oraz sufitów należy usunąć warstwy malarskie – w tym również warstwę lamperii. Powierzchnię należy 
oczyścić z kurzu oraz złuszczonych warstw farby. 
W celu zlokalizowania fragmentów wyprawy tynkarskiej o niskiej przyczepności do podłoża należy ją ostukać. W wybranych 
miejscach należy przeprowadzić kontrolowane odbicie tynków.  

Podłoże docelowe powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłok wykończeniowych do 
jego powierzchni, a więc: 

a. brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany, 
b. stan powietrzno-suchy ściany. 

W przypadku występowania znaczących rys lub pęknięć zaleca się w razie konieczności uregulowanie ich przebiegu przy 
pomocy szlifierki kątowej, a następnie zabezpieczenie poprzez wklejenie pasa siatki zbrojącej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wszystkie pozostałe ubytki należy wypełnić tynkiem cementowo-wapiennym. 

5.2 GRUNTOWANIE POWIERZCHNI  

Odpowiednio przygotowane podłoże nośne ścian (pozbawione rys i spękań), trwałe, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne 
od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego należy zagruntować. Grunt należy nanosić w jednej lub 
dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk.  

5.3 WYKONANIE WARSTWY GŁADZI 

Masę szpachlową nanosić na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość od 1mm do 3mm, przy pomocy pacy ze 
stali nierdzewnej. W przypadku większych nierówności masę należy nakładać w kilku warstwach po utwardzeniu warstwy 
poprzedniej. Po wyschnięciu powierzchnię masy szpachlowej należy szlifować pacą z siatką lub papierem ściernym.  
Nałożona na podłoże warstwa masy szpachlowej o grubości 3mm nadaje się do dalszej obróbki po ok. 12 godzinach (przy 
wysychaniu w temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%). 
5.4. MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 
Podłoże należy zagruntować. Warstwę malarską na powierzchni ścian oraz sufitów powtarzalnych należy wykonać  
z wykorzystaniem farby lateksowej. Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez 
natrysk. Zaleca się zastosowanie wałka z runa owczego o długości włosia 18mm. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po 
wyschnięciu pierwszej warstwy. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej 
odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Po malowaniu zaleca 
się wietrzenie pomieszczeń. 
5.6. WYDZIELENIE SANITARIATÓW Z PŁYT HPL 
Wydzielenia sanitariatów z wykorzystaniem płyt HPL należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami, tj.: 
- wysokość ścianek i drzwi na poziomie 2,00m, z prześwitem nad podłogą 0,15m, 
- szerokość drzwi do kabin min. 80cm, 
- odległość między zamontowaną miską ustępową/pisuarem, a drzwiami do kabiny – min 60cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja 
techniczna dotycząca niniejszego zakresu wykonania robót budowlanych. 
Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania powinien zapewnić Wykonawca przez stosowanie 
właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w 
Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie 
lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Jednostką obmiarową wyżej opisanych robót jest m2 powierzchni remontowanych sufitów i ścian. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór 
końcowy. 
8.2. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
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8.3. Odbiór gładzi na ścianach i sufitach 
Odbiór polegać powinien ocenie wyglądu i innych właściwości powierzchni gładzi – oceny takiej należy dokonać przez 
kontrolę wizualną w świetle dziennym oraz za pomocą pomiarów instrumentalnych. 
8.4. Odbiór robót malarskich. 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża.  
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
8.5. Odbiór końcowy. 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty 
należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 
z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.  
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod 
warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniżeniem wartości robót.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Norma PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- 

Klasyfikacja 
2. Norma PN-C 81914 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
3. Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych w opracowaniu. 
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SST5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW (CPV 45421100-5) 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą drzwi wraz z 
ościeżnicami do przedsionków sanitariatów w budynku Zespołu Szkolno- przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymiany drzwi wg zakresu robót: 
 Montaż drzwi (wraz z ościeżnicami) do przedsionków sanitariatów. Drzwi odporne na uszkodzenia oraz na wilgoć, 

przeznaczone do pomieszczeń o zwiększonym natężeniu ruchu, z podcięciem wentylacyjnym i naświetlem (np. 
PRIVATE Heavy).  

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 
występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 

2. MATERIAŁY 

• Drzwi wraz z ościeżnicą oraz osprzętem  
Drzwi odporne na uszkodzenia oraz na wilgoć, przeznaczone do pomieszczeń o zwiększonym natężeniu ruchu, 
z podcięciem wentylacyjnym i naświetlem ze szkła bezpiecznego (np. PRIVATE Heavy). Drzwi o świetle muru 100/206cm. 
Sztuk 4. 

3. SPRZĘT 

Do realizacji robót należy stosować następujące narzędzia: 
- wiertarki zwykłe i udarowe, 
- wyciskacz do silikonu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy; 
- przyczepa skrzyniowa; 
- samochód dostawczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymiana drzwi 

1. W przygotowanym otworze ustawić oraz unieruchomić ościeżnicę zwracając uwagę na zachowanie pionów, poziomów 
oraz kątów prostych pomiędzy poszczególnymi elementami. Unieruchomić ościeżnicę za pomocą klinów górnych, a 
następnie klinów bocznych wraz z rozpórkami. Wszystkie kliny stosowane do ustawienia ościeżnicy nie mogą w 
żadnym wypadku stanowić trwałego elementu mocującego - należy je usunąć po utwardzeniu się pianki montażowej. 
Po zaklinowaniu założyć skrzydło oraz wyregulować szczelinę pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem drzwiowym (powinna 
wynosić ok. 3-4mm). Jednocześnie sprawdzić przyleganie skrzydła do ościeżnicy, funkcjonowanie zamka oraz luz 
wrębowy.  

2. Przytwierdzić ościeżnicę do ściany minimum sześcioma dyblami lub kotwami po trzy na każdą stronę ościeżnicy (za 
pomocą blach-kotew lub kołków montażowych wkręcanych pod uszczelkę) montowanych około 30cm od góry i od 
dołu oraz jednej w środku. Szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą wypełnić pianką montażową (należy zabezpieczyć 
ościeżnicę papierową taśmą przylepną). Po utwardzeniu się pianki usuń jej nadmiar oraz wyjmij kliny boczne i górne 
stabilizujące ościeżnicę w otworze. Miejsce po usuniętych klinach uzupełnij pianką. Należy także usunąć delikatnie 
taśmę przylepną - zbyt długie oddziaływanie kleju może uszkodzić powłokę lakierniczą. W przypadku użycia kotew 
należy dodatkowo na czas utwardzenia się pianki zastosować rozpórkę która zapobiega odkształceniu się ościeżnicy.  

3. Dokonać ewentualnej regulacji ustawienia skrzydła poprzez odpowiednie wkręcenie lub wykręcenie trzech śrub 
regulacyjnych w każdym zawiasie, każde drzwi na ostatnim etapie produkcyjnym są sprawdzane i regulowane, a 
korekty mogą wynikać z powodów montażowych.  

4. Zamontować: wkładki, klamki, nasadki ozdobne na zawiasy. Używać pianki tylko w niezbędnej ilości do uszczelnienia, 
uważając by nie spowodować odkształceń ościeżnicy.  
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Ze względu na bardzo duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania stolarki drzwiowej należy ściśle 
przestrzegać zaleceń producenta stolarki w zakresie doboru odpowiednich środków montażowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja 
techniczna dotycząca niniejszego zakresu wykonania robót budowlanych. 
Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania powinien zapewnić Wykonawca przez stosowanie 
właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w 
Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie 
lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni drzwi. Ilość robót określa się na podstawie pomiarów zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zaleca się przeprowadzenie odbioru montażu drzwi w trzech etapach: 
1. Przed wbudowaniem- na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną (w zakresie rozwiązania 

konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz zgodność z zamówieniem; 
2. W ramach odbioru ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcie progów, zamocowanie ościeżnic, 

uszczelnianie luzów); 
3. Po wbudowaniu drzwi nie powinno dojść do zmian geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych 

zabrudzeń. Odchylenie od pionu drzwi nie może przekraczać 2mm na 1metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na 
całą ościeżnicę. 

Otwieranie i zamykanie drzwi powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie 
(pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy wszystkimi 
narożami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B- 10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
2. PN-B- 02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
3. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania.  
 


