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PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU tAZIENEK (ETAP I)
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 697 W BORZECINIE DUZYM

FAZA DOKUMENTACJI

PROJEKT BUDOWLANY
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POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE
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DZIALKI EWIDENCYJNE NR 398, 399 oraz 400/2, Z OBREBU ,,BORZECIN DUZY”
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143207 2

NAZWA INWESTORA

GMINA STARE BABICE
UL. RYNEK 32, 05-082 STARE BABICE

AUTORZY OPRACOWANIA

INVESTHOME Mariola Sekunda, www_invest-home pl

05 - 082 Blizne taszczynskiego, ul. Warszawska 33B
NIP: 916-103-00-86, REGON: 141987994
Rachunek: LUKASBank S.A. 37194010763096460600000000
l (:/ biuro@invest-home pl tel: +48 502668034, fax: 22-721-02-79

PROJEKTANT BRANZA NUMER UPR. PODPIS

mgr inz. Dawid Szymczyk konstrukcja | MAZ/0419/PWBKh/17

PROJEKTANT - SPRAWDZAJACY BRANZA NUMER UPR. PODPIS
. ; 155/2002
dr inz. Radostaw Sekunda konstrukcja RZE/X/0002/16
ASYSTENT BRANZA NUMER UPR. PODPIS

mgr inz. Ewelina Krasnodebska | konstrukcja

inz. Karol Rowicki konstrukcja
KODY CPV
DZIAL GRUPA KLASA KOD CPV OPIS KODU CPV
45.1 45.10 45100000-8 | SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
453 4531 45310000-3 | SST2- ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
45 45.4 45.43 45431000-7 | SST3- KLADZENIE PLYTEK
45.4 45.44 45442000-7 | SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
45.4 45.42 45421100-5 | SST5- INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW
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DANE WSTEPNE

Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 160/2018 z dnia 28.02.2018 zawarta pomiedzy
Inwestorem: Gming Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, a podmiotem INVESTHOME
Mariola Sekunda, ul. Warszawska 33B, 05-082 Blizne taszczynskiego.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek ZSP (Zespdt Szkolno
Przedszkolny) w Borzecinie Duzym (woj. Mazowieckie) przy ul. Warszawskiej 697.
Celem opracowania jest wykonanie remontu tazienek w Borzecinie Duzym.

Przyczyna zlecenia opracowania

Przyczyna zlecenia niniejszego opracowania jest planowy remont tazienek obiektu.

Podstawa merytoryczna opracowania:

(1]
(2]
(3]
(4]

(5]

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

Akty prawne:

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290, z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z
pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1422)

Instrukcje oraz aprobaty techniczne systeméw oraz poszczegdlnych materiatow budowlanych uzytych
w opracowaniu.
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(6]

(7]

(8]

(9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Archiwalna dokumentacja techniczna

Projekt Techniczny Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Babice Stare; architektura;
BAWIT, Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Spétka z 0.0. (01-024 Warszawa,
ul. Jana Pawta Il 57); autor opracowania - mgr inz. arch. Wojciech Bielenin; rok opracowania - 1992.
Projekt Techniczny Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Babice Stare; Instalacje wod-kan i
c.c.w.; BAWIT, Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Spétka z o.0. (01-024
Warszawa, ul.Jana Pawta Il 57); autor opracowania - mgr inz. arch. Wojciech Bielenin; rok
opracowania - 1992.

Projekt Techniczny Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Babice Stare; Instalacje elektryczne;
BAWIT, Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Spdtka z 0.0. (01-024 Warszawa,
ul. Jana Pawta Il 57); autor opracowania -mgr inz. Hanna Mietek; rok opracowania - 1992.

Projekt Techniczny Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Stare Babice;
architektura; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spoétka z 0.0.; Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Budownictwa Spoétka z 0.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania -
arch. T Jetowicki; rok opracowania - 1995.

Projekt Techniczny Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Stare Babice; Instalacje
wod-kan i c.c.w; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spétka z o0.0.; Przedsiebiorstwo
Projektowania i Realizacji Budownictwa Spétka z o0.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor
opracowania - arch. T Jetowicki; rok opracowania - 1995.

Projekt Techniczny Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Stare Babice; instalacje
elektryczne; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spétka z 0.0.; Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Budownictwa Spoétka z 0.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania -
arch. T Jetowicki; rok opracowania - 1995.

Projekt Techniczny Sali gimnastycznej przy budynku szkoty z zapleczem sanitarnym; architektura;
Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spétka z 0.0.; Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji
Budownictwa Spétka z o.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - arch.
T Jetowicki; rok opracowania - 1997.

Projekt Wykonawczy Sali gimnastycznej przy budynku szkoty z zapleczem sanitarnym; instalacje
sanitarne; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spétka z 0.0.; Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Budownictwa Spoétka z 0.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania -
arch. T Jetowicki; rok opracowania - 1997.

Projekt Techniczny Sali gimnastycznej przy budynku szkoty z zapleczem sanitarnym; instalacje
elektryczne; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spétka z 0.0.; Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Budownictwa Spoétka z 0.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania -
arch. T Jetowicki; rok opracowania - 1997.

Zastrzezenia

Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwigzania a jej Twérca posiada petnie autorskich
praw osobistych przystugujgcych mu z tego tytutu.

Autorskie prawa majgtkowe do cafoSci niniejszego opracowania sa wiasnoScig firmy
INVESTHOME Mariola Sekunda.
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek ZSP w Borzecinie Duzym (woj.
Mazowieckie) przy ul. Warszawskiej 697.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Budynek zlokalizowano u zbiegu ulic Warszawskiej i Poprzecznej. Otoczenie budynku stanowi
teren zielony, wewnetrzne nawierzchnie drogowe oraz boiska szkolne. Gtéwne wejScie od budynku
zlokalizowane jest od strony pétnocne;.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Planowe prace remontowe prowadzone beda wewngtrz budynku i nie beda miaty wptywu na
Zmiane istniejgcego zagospodarowania terenu.

4, Zestawienie powierzchni poszczegblnych czeSci zagospodarowania terenu

Dziatki ew. numer 398, 399 oraz 400/2 z obrebu BORZECIN DUZY - brak zmian w zestawieniu
powierzchni poszczegblnych czeSci zagospodarowania terenu w wyniku przeprowadzenia
przewidywanych rob6t budowlanych.

5. Dane informujace o ochronie konserwatorskiej

Nie dotyczy planowanego przedsiewziecia.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy planowanego przedsiewziecia.

7. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia

Projektowane prace nie bedg stanowity zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu w ca’roépi zawierac sie bedzie na powierzchni dziatek ew. nr 398,
399 oraz 400/2 z obrebu BORZECIN DUZY Projektowane roboty remontowe nie bedg miaty wptywu
na obiekty sasiednie.

CZESC RYSUNKOWA
Lp. NUMER RYSUNKU TUTUL RYSUNKU SKALA
1 1195-PB-K-BD-TO1 PLAN SYTUACYJNY 1:1000
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1. INFORMACJE O OBIEKCIE

1. Skrécony opis techniczny budynku

1.1. Opis ogblny

Przedmiotowy obiekt to Zespdt Szkolno-Przedszkolny w Borzecinie Duzym. Obiekt stanowi
kompleks potgczonych ze sobg budynkow. Przedmiotem opracowania jest remont dwoch tazienek
obiektu (Etap 1). Budynek w rzucie ma ksztatt nieregularny. Obiekt kilkukrotnie modernizowany
poprzez rozbudowe o kolejne segmenty. Kazda z dobudowanych czesci obiektu funkcjonalnie
potgczona z pozostatymi przy pomocy tacznikéw. Konstrukcja obiektu zréznicowana, uzalezniona od
etapu realizacji danej czesci obiektu.

Zwyczajowo przyjeto nastepujgce nazewnictwo poszczegdlnych segmentdw szkoty:

1) Budynek ,Starej Szkoty”

2) Budynek ,Nowej Szkoty”

3) Sala gimnastyczna

Poszczegblne segmenty obiektu, oznaczono na schemacie nr 1 zamieszczonym ponizej.
Oznaczenie poszczegblnych Segmentdw wg opisu powyzej.

1.2. Lokalizacja

Lokalizacje obiektu przedstawiono na schemacie ponizej:

LOKALIZACJA ZESOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORZECINIE DUZYM
N A P L A NI E G M I N Y S T AR E BABICE
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1.3. Konstrukcja i wykonczenie obiektu
ZESPOt SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORZECINIE DUZYM, UL. WARSZAWSKA 697
RODZAJ MATERIALU
L.p. ELEMENT (informacje wg dokumentacji
archiwalnej)
,Stara Szkota” Bezposrednie na
1 Fundamentowanie ~,Nowa Szkota” tawach
Sala Gimnastyczna | fundamentowych
LStara Szkota” Murowane o
2 Sciany konstrukcyjne ,Nowa Szkota” zréznicowanej
Sala Gimnastyczna grubosci
LStara Szkota” Teriva
DZ-3 grubosci
3 Stropy ~Nowa Szkota” 2?.’0.m oraz
miejscowo
drewniane
Sala Gimnastyczna -
4 Sciany dziatowe Murowane z ceg’fy’pe’f'nej, oraz cegly
kratowki
5 Okna PCV
2. Dokumentacja fotograficzna

Niniejsze fotografie (autorstwa autorow opracowania) dokumentuja stan zachowania
poszczegblnych tazienek budynku podlegajgcych pracom remontowym na dzien 07.03.2018 .

pvcft
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA LAZIENKI W HALLU GLOWNYM (,NOWA SZKOLA” - PARTER)

Fot. 1 do 4. Dokumentacja fotograficzna sanitariatu meskiego.

Fot. 5 do 8. Dokumentacja fotograficzna sanitariatu damskiego.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA LAZIENKI W HALLU GLOWNYM (,NOWA SZKOA” - PIETRO 1)

Fot. 9 do 12. Dokumentacja fotograficzna sanitariatu meskiego.

Fot. 13 do 16. Dokumentacja fotograficzna sanitariatu damskiego.
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V. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC OPISOWA
1. Zakres projektowanych robét budowlanych

UWAGA:

Projektuje sie kompleksowy remont sanitariatow obejmujgcy:
- wymiane pionéw kanalizacyjnych,

- wymiane instalacji elektrycznej,

- remont Scian i podtog,

- wymiane armatury sanitarnej.

Remont fazienek przewiduje sie przeprowadzi¢ 2 - etapowo.

Etap | (niniejsze opracowanie): remont dwoch tazienek obejmujacy jeden pion w budynku ,nowej
szkoty”

Etap Il (odrebne opracowanie): Pozostate piony tazienkowe.

Opracowanie nalezy czyta¢ tgcznie z odrebnym tomem - branza sanitarna.

Realizacja rob6t budowlanych odbywac sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004
z pOzniejszymi zmianami - Prawo zaméwien publicznych, w zwiazku z czym wyszczegblnione
w projekcie nazwy handlowe systemow oraz poszczegbdlnych materiatow budowlanych nalezy
traktowaé jako przyktadowe- wyznaczajgce ich standardy jakoSciowe. Dopuszcza sie zmiane
zaproponowanych systemow na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Ogrodzenie terenu budowy, rozwiniecie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastepczej.
Zabezpieczenie tras komunikacyjnych (korytarzy oraz klatki schodowej) przy pomocy grubej folii oraz
plyt pilSniowych

Remont fazienek:

Prace rozbiérkowe

a Demontaz oraz utylizacja armatury sanitarne;j.

a Demontaz oraz utylizacja grzejnikdw (wg branzy sanitarnej).

Qa Rozbiérka istniejgcych Scianek dziatowych wydzielajgcych sanitariaty (patrz dokumentacja
rysunkowa).

a Skucie istniejacych ptytek nasciennych oraz podtogowych.

a Skucie oraz utylizacja istniejgcych szlicht.

Qa Demontaz istniejgcej oScieznicy drzwiowej, oraz poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

stanowigcego wejscie, do sanitariatu do wymiaru ok 100x208 (Swiatto drzwi min 90x200cm).
Rozbiérka oraz utylizacja istniejacej instalacji kanalizacyjnej (wg czesci sanitarnej).
Demontaz oraz utylizacja istniejacej instalacji elektrycznej (wg czesci elektrycznej).

Demontaz oraz utylizacja okien taczacych sanitariaty meskie i damskie.

0ooo

Prace murowe

a Osadzenie nadproza drzwiowego na poziomie 208cm powyzej projektowanego poziomu
posadzki, a nastepnie zamurowanie przestrzeni w poziomie nadproze-strop.

a Zamurowanie okien fgczacych sanitariaty meskie i damskie.

Qa Wymiana pionéw kanalizacyjnych (wg branzy sanitarnej).

Qa Wymiana istniejacych rur wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie ich obudowy z uzyciem
piyt g-k.

a W miejscach montazu muszli klozetowych - zaslepienie istniejgcych oraz wykonanie nowych
przejsé przez strop (wg branzy sanitarnej).

a Wykonanie bruzdowan w Scianach oraz wykonanie wyprowadzen pionéw instalacyjnych na
potrzeby montazu armatury sanitarnej (wg branzy sanitarnej).

iNvesL
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Wymiana instalacji elektrycznej

a Demontaz istniejgcego okablowania instalacji elektryczne;.
a Wykonanie bruzdowan oraz poprowadzenie nowych przewodoéw podtynkowo o nastepujgcych
przekrojach:

- przewody poprowadzone do gniazdek elektrycznych - YDY3x2,5mm
- przewody instalacji oSwietleniowej - YDY 2x1,5mm

a Montaz nowych lamp LED klasy wodoszczelnosci min IP54, np. TROLL LUXIONA LOTOS
ELEGANCE SQUARE PC LED 18W 1800LM.

a Montaz nowych gniazdek i wtgcznikow.

Prace izolacyjne i glazurnicze

a Wyréwnanie powierzchni Scian przy pomocy szpachli wyrownawczej (np. Sopro AMT468, na
gruncie HE449).
Uwaga: Zaprawe AMT468 naktada¢ w warstwach grubosci 2-30mm. Nierownosci wieksze niz
30mm wyréwnywaé w dwoch warstwach.

a Wyréwnanie powierzchni podtogi przy pomocy szpachli wyréwnawczej (np. Sopro AMT468,

na gruncie HE449).

Uwaga: powierzchni podtogi nalezy nada¢ spadek w kierunku ,do wpustoéw podtogowych”

w wymiarze ok 1,5%.

Utozenie warstwy odcinajgcej - 2xfolii PE.

Wykonanie na powierzchni podtég nowej szlichty cementowej gr ok 5cm.

Osadzenie wpustow podtogowych (np. ACO Shower Drain Easyflow). Odptyw z syfonem ®50.

Kratka kwadratowa w wersji z blokada

a Montaz stelazy podtynkowych na potrzeby montazu muszli klozetowych oraz pisuaru
Wymagany jest wybor producenta gwarantujgcego wieloletnig dostepnosé czesci zamiennych
(np. Geberit, Koto, Cersanit). Stanowczo zabrania sie stosowania urzadzen z serii
jednostkowych.
Ostateczny wyb6r armatury sanitarnej, przed zakupem nalezy bezwzglednie skonsultowac
z Dyrekcjg placéwki, badz osobami upowaznionymi.

Qa Zabudowa stelazy podtynkowych przy pomocy ptyt wodoodpornych (np. ptyty magnezowe MgO
Green).
Uwaga: przed utozeniem piyt - ptyty nalezy obustronnie (strona licowa oraz spodnia)
zagruntowac przy pomocy preparatéw zmniejszajacych chtonnosé ptyty (np. Sopro GD749).

a Wykonanie na powierzchni $cian (do wysokosci 2,00m) oraz na powierzchni podtogi
elastycznej zaprawy uszczelniajgcej (np. Sopro DSF523).
Uwaga: w miejscach przejs¢ instalacji przez Sciany wykona¢ uszczelnienie przy pomocy
systemowych uszczelek Sciennych (np. Sopro EDMW). We wszystkich narozach wklestych
wykonaé uszczelnienie przy pomocy tasmy izolacyjnej (np. Sopro DBF638).

Qa Utozenie plytek nasciennych oraz podiogowych na elastycznej zaprawie klejowej
(np. Sopro FF450 Extra). Plytki uktada¢ do poziomu min 2,00m powyzej poziomu posadzki
w stanie wykonczonym.
Uwaga: Ptytki podtogowe musza spetnia¢ parametr antyposlizgowosci min R10 (kat poslizgu
10°+19°).

0oo0o

Sugerowanym przez Inwestora wyborem ptytek jest TUBADZIN kolekcja ,PASTELE”. Kolorystyka wg
tabeli 1 zamieszczonej w dalszej czesSci opracowania. Ostateczna kolorystyka powinna byé
przedmiotem uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac wykonawczych.

a Zafugowanie spoin (np. Sopro DF10) Kolorystyka spoin wg. uzgodnien z Inwestorem na etapie
prac wykonawczych.

Prace wykonczeniowe powyzej plytek (powyzej 2,00m) oraz na suficie

a Wyréwnanie wstepne powierzchni Scian przy pomocy szpachli wyréwnawczej (np. Sopro
AMT468, na gruncie HE449).

Qa Zagruntowanie powierzchni sufitdw oraz Scian powyzej ptytek przy pomocy gruntu do podtozy

chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Szlifowanie powierzchni.

Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitbw przy pomocy farb lateksowych do

wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Prolatex, na

gruncie Kabe Budogrunt WG).

0ooo
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Remont powierzchni §ciany ,,0d zewnatrz” pomieszczenia fazienki

a
a

0o0o0o

Ocena no$nosci tynkéw, odbicie ewentualnych nienosnych potaci tynkarskich.

Przetarcie powierzchni $cian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci
usunaé istniejgce warstwy farb. Szczegdlinie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii
z farby olejnej, ktérej obecnosé mogtaby zmniejszyé przyczepno$¢é nowo nanoszonych warstw.
W miejscach wykonywanych przemurowan, a takze odbitych tynkéw - wykonanie uzupetnien
przy pomocy tynku cementowo-wapiennego.

Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do
podtozy chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Szlifowanie powierzchni.

Odtworzenie istniejgcych warstw malarskich (lamperia z farby olejnej, powyzej lamperii farba
lateksowa).

Prace wykonczeniowe

Qa Montaz systemowych zabud6w kabin sanitarnych z ptyt HPL (kolor do ustalenia z Inwestorem
na etapie prac wykonawczych).

a Montaz drzwi (wraz z osScieznicami) do przedsionkéw sanitariatéw. Drzwi odporne na
uszkodzenia oraz na wilgoé, przeznaczone do pomieszczehn o zwiekszonym natezeniu ruchu,
z podcieciem wentylacyjnym i naswietlem (np. PRIVATE Heavy).

Qa Montaz armatury sanitarnej (toalety, pisuary, umywalki, zawory czerpalne).

Uwaga:

W tazienkach w poziomie parteru nalezy przewidzie¢ dostosowanie po jednej kabinie (jedna meska
i jedna damska) dostosowanej dla potrzeb ,zerdwkowiczéw”, tj montaz armatury wg wytycznych

- miski ustepowe o wysokosci 35cm
- zZlewy zamontowane na wysokosci 65cm

Pozostatg armature sanitarng (w dokumentacji rysunkowej oznaczonej jako ,szkolna”) montowac
odpowiednio na wysokosciach:

-miski ustepowe na wysokosci 40cm

- zlewy-na wysokosci 75cm

- pisuary na wysokosci 50cm

ooop0oo0o0Oo

Montaz suszarek do rak.

Montaz dozownikéw do mydta.

Montaz wieszakow na reczniki.

Montaz grzejnikdéw (wg czesci sanitarnej).]
Montaz systemowych oston grzejnikéw z ptyt HPL
Montaz kratek wentylacyjnych.

Montaz luster nad zlewami.
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Tabela 1. Kolorystyka ptytek

KOLORYSTYKA PLYTEK
LOKALIZACJA
LAZIENKI RODZAJ ELEMENTU KOLOR
SCIANA ,NA WPROST” ,PASTEL NIEBIESKI MAT”
~NOWA SZKOLA” SCIANY POZOSTALE FHETEL BLE‘KINT.Y Db
Z dekorami

PARTER - CHtOPIECA

(boczne oraz drzwiowa )

L,SAFARI 1”, ,SAFARI 2" | ,SAFARI 3”

PODLOGI

»,MONO NIEBIESKIE”

SCIANA ,NA WPROST”

,PASTEL ZOLTY MAT”

,PASTEL WANILIA MAT”
Z dekorami
,ROBACZKI 1”, ,ROBACZKI 2”

»,MONO StONECZNE”

»PASTEL PISTACJOWY MAT”

”

NOVIA SZHOLA" SCIANY POZOSTALE
PIRTER (boczne oraz drzwiowa )
DZIEWCZECA
PODLOGI
SCIANA ,NA WPROST”
”NO\,’,V'QTSRZS ?LA" SCIANY POZOSTALE
CHLOPIECA (boczne oraz drzwiowa )
PODLOGI
SCIANA ,NA WPROST”
"Nogéﬁfg ?LA" SCIANY POZOSTALE
— DZIEWCZECA (boczne oraz drzwiowa )

PODLOGI

»,MONO ZIELONE”

»PASTEL SLONECZNY MAT”

pvort
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Sposéb wykonania projektowanych robot budowlanych

2.1.

Roboty rozbioérkowe

2.2.

2.3.

Istotnym fragmentem prac sg prace rozbiérkowe. Rozbidrce podlegajg elementy wskazane
w punkcie dotyczacym zakresu projektowanych robdét budowlanych. Rozebranych elementéw
w zadnym wypadku nie nalezy skladowa¢ na stropach obiektu. Zbyt duzy nacisk moégtby spowodowaé
lokalne przecigzenie stropu. Materiaty rozbiérkowe nalezy ,na biezgco” matymi partiami
transportowaé w wyznaczone miejsce na zewnatrz obiektu.

Wykonanie remontu $cian oraz podiog

Przygotowanie podtoza

2.4.

Do przygotowywania podioza mozna przystgpi¢ po rozprowadzeniu przewodow instalacji
elektrycznej i sanitarnej.

Powierzchnia Scian i podtogi musi by¢ czysta, noSne, nie odksztatcajgca sie, pozbawiona rys
i warstw zmniejszajacych przyczepno$Sé (jak np. kurz, olej, wosk, Srodki antyadhezyjne, wykwity,
spieki, pozostatosci farb i lakierow). Podtoza wielowarstwowe muszg dobrze do siebie przylegaé.
Stare, kruche i nienosne warstwy nalezy usunaé. Podtoza gtadkie i niechtonne, jak np. pozostatosci
klejow do wyktadzin, warstwy farb lub inne miekkie warstwy nalezy usunagé.

Wyréwnanie podtoza

2.5.

Przewiduje sie wyréwnanie powierzchni Scian przy pomocy szpachli wyrbwnawczej z trasem
(np. Sopro AMT468).

Przed naktadaniem zaprawy wyréwnawczej (np. Sopro AMT468) podtoze zagruntowaé (np. przy
pomocy preparatu Sopro HE449): Szpachle wyréwnawcza naktadaé ,mokre na mokre” na
zagruntowane podtoze. Zaprawe nakfadac do warstw o grubosci 2-30mm. Grubsze warstwy naktadaé
2-etapowo. Na podtodze wykonac¢ spadki w wymiarze ~1,5%.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej

2.6.

Po wyschnieciu warstwy spadkowej (wymagana wilgotnosé 5-6%) mozna przystapi¢ do wykonania
izolacji podptytkowej (np. Sopro DSF523). Przygotowanie podioza wymaga zwilzenia/zroszenia
powierzchni woda przed rozpoczeciem aplikacji elastycznej cementowej zaprawy uszczelniajacej
podptytowej, przy czym wymagane jest wykonanie powtoki w co najmniej dwoch kolejnych warstwach,
dajacych tacznie gruboSé min. 2mm (max. 4mm). We wszystkich narozach wklestych nalezy
zastosowaé systemowag tasme uszczelniajgca (np. Sopro DBF 638). W miejscach przejs¢ instalacji
przez Sciany zastosowacé systemowe uszczelki Scienne (np. Sopro EDMW).

Klejenie ptytek ora fugowanie spoin

Do przyklejania oktadziny gresowej nalezy przystapié po wyréwnaniu oraz zaizolowaniu
powierzchni Scian i podtég. Przewiduje sie mocowanie piytek przy pomocy nisko -sptywnej zaprawy
klejowej (np. Sopro FF450 Extra). Podioza musza by¢ czyste, trwate, noSne, odporne na
odksztatcenia oraz pozbawione warstw zmniejszajgcych przyczepnosé.

Po petnym zwigzaniu ptytek mozna przystapi¢ do za fugowania spoin. Projektuje sie zastosowanie
fugi o zzwiekszonej ochronie przed rozwojem pleSni i mikroorganizméw oraz brak osadéw
wapiennych zapewniajgcej trwale utrzymujgcy sie estetyczny wyglad fugi a takze o podwyzszonej
odpornos¢ na przenikanie wody i zabrudzenia -np. Sopro DF10 (opcjonalnie z brokatem Sopro).

Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej, nalezy doktadnie oczySci€. Zaprawe
fugowa wprowadzi¢ przy pomocy pacy do fugowania do oczyszczonych szczelin, zwilzonych woda
w zaleznoSci od grubosci i chtonnosci ptytek, lekko naciskajgc, tak aby doktadnie wypetnic¢ caty ich
przekréj. W przypadku chtonnej okfadziny krawedzie ptytek lekko zwilzy¢ woda. Wypetnionej szczeliny
nie obsypywac¢ sucha zaprawa fugowa. Po odpowiednim czasie (fuga tezeje w szczelinie) zafugowang
oktadzine z ptytek zmyé do czysta, po przekatnej do siatki spoin, bez wymywania ich powierzchni. Za
spoinowana powierzchnia staje sie dzieki temu wygtadzona i zageszczona. W przypadku uzycia
chtonnej ceramiki (oktadziny kamionkowe) przed jej zafugowaniem konieczne jest zwilzenie
oktadziny, szczegblnie szczelin spoinowych. Ponadto, po wstepnym zwigzaniu zaprawy fugowej
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2.7.

zalecane jest, po uptywie kilku godzin, zwilzenie czysta woda zaspoinowanej powierzchni np. przy
pomocy rozpylonej mgietki wodnej (przy uzyciu pojemnika ze spryskiwaczem) lub zmoczong gabka.
Takie postepowanie wptywa korzystnie na proces utwardzania oraz zapewnia trwatoS¢ barwy
i wytrzymato$é fugi. Dla zapewnienia rownomiernej barwy, zwtaszcza w przypadku silnych pigmentow
i ciemnych koloréw zapraw fugowych, nalezy dokfadnie przestrzega¢ podanej iloSci wody, materiat
doktadnie wymieszaé, a takze przestrzega¢ czasu dojrzewania. Przy zmywaniu nalezy stosowaé
mozliwie najmniejsza iloS¢ wody; wode czesto wymieniaé i nie pozostawiaé jej na powierzchni fugi.
Przetarcie umytej spoiny lekko wilgotna gabka zwieksza intensywnos¢ barwy na powierzchni spoiny.
Nie ptukane, zanieczyszczone piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujace substancje
z przylegajacych materiatdw budowlanych moga powodowaé powstawanie plam. Petne wiasciwosci
hydrofobowe fuga osiaga po 7 dniach. Preparaty kwasowe, w zaleznoSci od stopnia stezenia, moga
prowadzi¢ do uszkodzenia i zniszczenia cementowej zaprawy fugowej. Z tego powodu, stosujac
kwasowe Srodki czyszczgce nalezy dokiadnie przestrzegaé instrukcji producenta. Zaleca sie
zastosowanie preparatow kwasowych najwczeSniej po 3 dniach po zafugowaniu. Przed
zastosowaniem takiego Srodka powierzchnie zwilzyé woda i po oczyszczeniu natychmiast zmyé
odpowiednia iloScig wody. Nalezy zapewni¢ regularne czyszczenie posadzek. Zanieczyszczenia
i osady na spoinach mogg ograniczy¢ efekt ztotego lub srebrnego potysku.

Wydzielenie sanitariatéw z ptyt HPL

Wydzielenia  sanitariatbw z  wykorzystaniem ptyt HPL nalezy wykonaé¢ zgodnie
Z rozporzadzeniem [2], tj.:

- wysokos$¢ Scianek i drzwi na poziomie 2,00m, z przeswitem nad podtogg 0,15m,

- szeroko$¢ drzwi do kabin min. 80cm,

- odlegtosé miedzy zamontowang miskg ustepowa/pisuarem, a drzwiami do kabiny - min 60cm

Wymagania bhp

Zespoty montazowe powinny byé przeszkolone w zakresie prac przewidzianych opracowaniem.
Z uwagi na wymagana doktadnos$é robot izolacyjnych i glazurniczych zaleca sie, aby zespoty robocze
byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw zawartych w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Warunki ppoz

Prace objeto opracowaniem nie maja wptywy na zmiane warunkéw ppoz. Ponizsze dane
przedstawiono dla porzadku dokumentacyjnego.
Budynek zakwalifikowany do nastepujacej kategorii zagrozenia ludzi -ZL- + ZL lll.

Przedmiotowy obiekt spetnia ponizsze wymagania.

LP Przeznaczenie obiektu budynek oswiatowy
1. Powierzchnia: a) uzytkowa b.d.
b) zabudowy b.d.
b) kubatura b.d.
Wysokos¢ ~12m
3. Liczba kondygnacji naziemnych 2

pozioméw podziemnych -

4. Warunki usytuowania zabudowa wiejska
Kategoria zagrozenia ludzi lub/i ZL 1+ ZL 1

> maksymalna gesto$é obciazenia ogniowego strefy pozarowej -

6. |Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje
7. Klasa odpornosci pozarowej B

8. Urzadzenia przeciwpozarowe -

9. Drogi pozarowe -

10, Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -

Qvort
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Nadzér techniczny na robotami

Ze wzgledu na szczegblny charakter robét izolacyjnych i glazurniczych powinny byé one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te moga
by¢ spetnione w przypadku prowadzenia rob6t przez wykonawce posiadajacego doSwiadczenie w
zakresie wykonywania remontéw pomieszczen sanitarnych.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez Wykonawce robot, wszystkie
prace wykonywane powinny byé pod nadzorem osb6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Odbior robot

Odbiorem technicznym czeSciowym nalezy objaé nastepujgce etapy robot:
Prace rozbiérkowe;
Rozprowadzenie instalacji sanitarnych
Rozprowadzenie instalacji elektrycznych
Wyréwnanie powierzchni §cian.
Wykonanie izolacji $cian i podtég
Utozenie ptytek
Montaz armatury sanitarnej
0Odbiér koncowy.
Odbiér techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegblne etapy zostaty wykonane
zgodnie z technologia wykonywania robét.

Wszystkie roboty powinny byé odbierane w poszczegblnych tazienkach. Odbioru powinien
dokonywac Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Przedstawiciela wykonawcy robét.

Zalecenia koncowe

Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.

Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twoércy. Wszystkie zmiany materiatowe wymagaja zgody
autora projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony).
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA TOMNR 1 EGZEMPLARZ NR

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU tAZIENEK (ETAP I)
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 697 W BORZECINIE DUZYM

ADRES INWESTYCJI/OBIEKTU

POLSKA WOJ. MAZOWIECKIE
UL. WARSZAWSKA 697, 05-083 BORZECIN DUZY (POWIAT STARE BABICE)
DZIALKI EWIDENCYJNE NR 398, 399 oraz 400/2, Z OBREBU ,BORZECIN DUZY”
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143207 2

NAZWA INWESTORA

GMINA STARE BABICE
UL. RYNEK 32, 05-082 STARE BABICE

AUTORZY OPRACOWANIA

GENERALNY PROJEKTANT BRANZA NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgrinz. Dawid Szymczyk | konstrukcja | MAZ/0419/PWBKb/17

WARSZAWA 20-04-2018
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1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegbinych obiektéw

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

. Ogrodzenie terenu budowy, rozwiniecie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastepczej.
. Zabezpieczenie tras komunikacyjnych (korytarzy oraz klatki schodowej) przy pomocy grubej folii oraz
ptyt pilSniowych
. Remont fazienek:
Prace rozbiérkowe
Qa Demontaz oraz utylizacja armatury sanitarne;j.
a Demontaz oraz utylizacja grzejnikbw (wg branzy sanitarnej).
a Rozbiérka istniejgcych Scianek dziatowych wydzielajgcych sanitariaty (patrz dokumentacja
rysunkowa).
Qa Skucie istniejgcych ptytek nasciennych oraz podtogowych.
a Skucie oraz utylizacja istniejgcych szlicht.
a Demontaz istniejacej oScieznicy drzwiowej, oraz poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego
stanowigcego wejscie, do sanitariatu do wymiaru ok 100x208 (Swiatto drzwi min 90x200cm).
Qa Rozbidérka oraz utylizacja istniejacej instalacji kanalizacyjnej (wg czeSci sanitarnej).
Qa Demontaz oraz utylizacja istniejgcej instalacji elektrycznej (wg czesci elektrycznej).
a Demontaz oraz utylizacja okien taczacych sanitariaty meskie i damskie.
Prace murowe
a Osadzenie nadproza drzwiowego na poziomie 208cm powyzej projektowanego poziomu
posadzki, a nastepnie zamurowanie przestrzeni w poziomie nadproze-strop.
a Zamurowanie okien fgczacych sanitariaty meskie i damskie.
a Wymiana pionéw kanalizacyjnych (wg branzy sanitarnej).
a Wymiana istniejgcych rur wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie ich obudowy z uzyciem
ptyt g-k.
Qa W miejscach montazu muszli klozetowych - zaSlepienie istniejgcych oraz wykonanie nowych
przejsé przez strop (wg branzy sanitarnej).
a Wykonanie bruzdowan w Scianach oraz wykonanie wyprowadzen pionéw instalacyjnych na

potrzeby montazu armatury sanitarnej (wg branzy sanitarnej).

Wymiana instalacji elektrycznej

a
a

a

a

Demontaz istniejgcego okablowania instalacji elektryczne;j.

Wykonanie bruzdowan oraz poprowadzenie nowych przewodoéw podtynkowo o nastepujgcych
przekrojach:

- przewody poprowadzone do gniazdek elektrycznych - YDY3x2,5mm

- przewody instalacji oSwietleniowej - YDY 2x1,5mm

Montaz nowych lamp LED klasy wodoszczelnosci min IP54, np. TROLL LUXIONA LOTOS
ELEGANCE SQUARE PC LED 18W 1800LM.

Montaz nowych gniazdek i wtgcznikow.

Prace izolacyjne i glazurnicze

a

0ooo

Wyréwnanie powierzchni Scian przy pomocy szpachli wyrownawczej (np. Sopro AMT468, na
gruncie HE449).

Uwaga: Zaprawe AMT468 naktada¢ w warstwach grubosci 2-30mm. Nierownosci wieksze niz
30mm wyréwnywaé w dwoch warstwach.

Wyréwnanie powierzchni podtogi przy pomocy szpachli wyréwnawczej (np. Sopro AMT468,
na gruncie HE449).

Uwaga: powierzchni podtogi nalezy nada¢ spadek w kierunku ,do wpustéw podtogowych”
w wymiarze ok 1,5%.

Utozenie warstwy odcinajgcej - 2xfolii PE.

Wykonanie na powierzchni podtég nowej szlichty cementowej gr ok 5¢cm.

Osadzenie wpustow podtogowych (np. ACO Shower Drain Easyflow). Odptyw z syfonem ®50.
Kratka kwadratowa w wersji z blokada

Montaz stelazy podtynkowych na potrzeby montazu muszli klozetowych oraz pisuaru
Wymagany jest wybor producenta gwarantujgcego wieloletnig dostepnosé czesci zamiennych
(np. Geberit, Koto, Cersanit). Stanowczo zabrania sie stosowania urzgdzen z serii
jednostkowych.

Ostateczny wybér armatury sanitarnej, przed zakupem nalezy bezwzglednie skonsultowaé
z Dyrekcja placowki, badz osobami upowaznionymi.

Zabudowa stelazy podtynkowych przy pomocy ptyt wodoodpornych (np. ptyty magnezowe MgO
Green).
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Uwaga: przed utozeniem piyt - ptyty nalezy obustronnie (strona licowa oraz spodnia)
zagruntowac przy pomocy preparatéw zmniejszajgcych chtonnos¢ ptyty (np. Sopro GD749).

a Wykonanie na powierzchni $cian (do wysokosci 2,00m) oraz na powierzchni podtogi
elastycznej zaprawy uszczelniajgcej (np. Sopro DSF523).
Uwaga: w miejscach przejs¢ instalacji przez Sciany wykonaé uszczelnienie przy pomocy
systemowych uszczelek Sciennych (np. Sopro EDMW). We wszystkich narozach wklestych
wykonaé uszczelnienie przy pomocy tasmy izolacyjnej (np. Sopro DBF638).

a Utozenie piytek nasciennych oraz poditogowych na elastycznej zaprawie klejowej
(np. Sopro FF450 Extra). Piytki uktada¢ do poziomu min 2,00m powyzej poziomu posadzki
w stanie wykonczonym.
Uwaga: Ptytki podtogowe musza spetnia¢ parametr antyposlizgowosci min R10 (kat poslizgu
10°+19°).

Sugerowanym przez Inwestora wyborem ptytek jest TUBADZIN kolekcja ,PASTELE”. Kolorystyka wg
tabeli 1 zamieszczonej w dalszej czeSci opracowania. Ostateczna kolorystyka powinna byé
przedmiotem uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac wykonawczych.

Qa Zafugowanie spoin (np. Sopro DF10) Kolorystyka spoin wg. uzgodnienf z Inwestorem na etapie
prac wykonawczych.

Prace wykonczeniowe powyzej plytek (powyzej 2,00m) oraz na suficie

a Wyréwnanie wstepne powierzchni Scian przy pomocy szpachli wyréwnawczej (np. Sopro
AMTA468, na gruncie HE449).

a Zagruntowanie powierzchni sufitow oraz Scian powyzej ptytek przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
a Szlifowanie powierzchni.
a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitbw przy pomocy farb lateksowych do

wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Prolatex, na
gruncie Kabe Budogrunt WQG).

Remont powierzchni Sciany ,,0d zewnatrz” pomieszczenia fazienki

a Ocena no$nosci tynkéw, odbicie ewentualnych nienosnych potaci tynkarskich.

] Przetarcie powierzchni Scian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci
usunaé istniejgce warstwy farb. Szczegblinie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii
z farby olejnej, ktérej obecnosé mogtaby zmniejszyé przyczepno$€é nowo nanoszonych warstw.

a W miejscach wykonywanych przemurowan, a takze odbitych tynkéw - wykonanie uzupetnien
przy pomocy tynku cementowo-wapiennego.

a Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do
podtozy chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

a Odtworzenie istniejgcych warstw malarskich (lamperia z farby olejnej, powyzej lamperii farba

lateksowa).

Prace wykonczeniowe

Qa Montaz systemowych zabud6w kabin sanitarnych z ptyt HPL (kolor do ustalenia z Inwestorem
na etapie prac wykonawczych).

a Montaz drzwi (wraz z oScieznicami) do przedsionkéw sanitariatéw. Drzwi odporne na

uszkodzenia oraz na wilgo¢, przeznaczone do pomieszcze o zwiekszonym natezeniu ruchu,
z podcieciem wentylacyjnym i naswietlem (np. PRIVATE Heavy).
a Montaz armatury sanitarnej (toalety, pisuary, umywalki, zawory czerpalne).

Uwaga:

W tazienkach w poziomie parteru nalezy przewidzie¢ dostosowanie po jednej kabinie (jedna meska
i jedna damska) dostosowanej dla potrzeb ,zeréwkowiczéw”, tj montaz armatury wg wytycznych

- miski ustepowe o wysokosci 35cm
- zZlewy zamontowane na wysokosci 65cm

Pozostatg armature sanitarna (w dokumentacji rysunkowej oznaczonej jako ,szkolna”) montowaé
odpowiednio na wysoko$ciach:

-miski ustepowe na wysokosci 40cm

- zZlewy-na wysokosci 75¢cm

- pisuary na wysokosci 50cm
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Montaz suszarek do rgk.

Montaz dozownikéw do mydta.

Montaz wieszakéw na reczniki.

Montaz grzejnikow (wg czesci sanitarnej).]
Montaz systemowych oston grzejnikéw z ptyt HPL
Montaz kratek wentylacyjnych.

Montaz luster nad zlewami.

(I S Sy Wy

Kolejnosé realizacji obiektow:

Na terenie planowanej inwestycji, znajduja sie jeden budynek bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zespdt budynkéw szkolno-przedszkolnych,
potaczonych ze sobg za pomoca fgcznikow.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przylegtym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
Uderzenie - pomieszczenia - roboty rozbiérkowe Zagrozenie dla robotnikow
spadajgcym fazienek - roboty murarskie budowlanych
odtamkiem -

Porazenie prgdem |- pomieszczenia - W czasie uzywania Zagrozenie dla robotnikéw
fazienek elektronarzedzi budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych.

Zespoty montazowe przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny byé przeszkolone
w zakresie rob6t objetych opracowaniem. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robét wykonczeniowych
zaleca sie, aby zespoty robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie
rob6t przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostepem oséb postronnych.
Nie magazynowaé materiatéw budowlanych na stropie budynku oraz drogach ewakuacyjnych.
Materiaty budowlane zmagazynowa¢ na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczy¢ wstep na teren budowy dla 0s6b postronnych.

Transport materiatow wykonywacé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy
uzyciu sprawnych srodkoéw technicznych.

W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ poprzez klatki schodowe oraz drzwi
wejsciowe do obiektu
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W planie BIOZ nalezy uwzglednié prace budowlane uznane jako prace mogace stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Powinno sie je wykonywaé zgodnie z przepisami prawa, takimi
jak:

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 2015 poz. 1165)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198
poz. 2041 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 8 wrzeSnia 2016 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzeSnia 2003 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 p0z.1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000 nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462,z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikébw chemicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 11
poz. 86)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2011 r. Dz.U. nr 173, poz.1034)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 pazdziernika 2007 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 nr 196 poz. 1420, z p6zn. zm.)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016r. o ochronie
przeciwpozarowej (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. nr O poz. 191)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz.
719
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Zatgczniki

9.1.

Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajacego

WARSZAWA 20-04-2018
OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oSwiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU tAZIENEK (ETAP I)
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 697 W BORZECINIE DUZYM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

---------------------------------------------------

podpis podpis

WARSZAWA 20-04-2018
OSWIADZCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oSwiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU tAZIENEK (ETAP 1)
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 697 W BORZECINIE DUZYM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE KONSTRUKCII

___________________________________________________
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budowlane projektanta oraz sprawdzajgcego
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POLSKA ﬁ

1 2 8B A WOJEWODA MALOPOLSKI
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

RR.XII1.7131/22/02 Krakéw, dnia 1 pazdziernika 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 155/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca

Zadwiadczenie 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pozn.

© numerze weryfikacyjnym: zm.) w zwigzku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

MAZ-JRX-GZ6-NX1 * administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pGin. zm.),
pompauzcmuwmoskul’ammgrmzﬂ“ - na pod

i praktyk¢ zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej occny z cpmmu na uprawnicnia budowlane, zlozonego przed
Komisjq Egzaminacyjna,

Pan RADOStAW DOMINIK SEKUNDA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/5776/02 nadaje
adres zamieszkania ul. WARSZAWSKA 33 B, 05-082 BLIZNE tASZCZYNSKIEGO
. i | e i - . e " & Panu Radostawowi SEKUNDA - mgr inz. budownictwa ladowego
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane urodzonemu dnia 28 sierpnia 1973 r. w Trzebnicy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

do p i iczefi

W

w speanlno!cb Imnslrukcyjno—budowhngj

Zaswiadczenie zostato wvgenerowane elektronicznie i opatrzone bezpi dpi elektroniczny

Lwalifik

weryfik ym przy p y I:{ certyfikatu w dniu 2017 12-14 roku przez:

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Giéwnego
Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. ie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem
Wojewody Matopolskiego w teppinie.ly

(zgodmo art. 5 ust 2 ustawy : dnia 18 wrxofnla 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
przy pomocy waino(o kwalifikowanego certyfikatu sq

pod skutkéw

5
1

i Otrzymuja:

1 1. Pan mgr inz. Radostaw Seckunda ul. Wolfkego 8/6 01—494 Warszawa
: 2. Giéwny Urzad Nadzoru B lanego w W

1 ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
1
1
1
1
1
1
1
1

3. aa.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: 31-156 Krakéw, ul. Basztows 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 42272 08
1

1

.

i-danych w 2 28 pomoeq i i ia na
slronle Polsklc‘ Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub sig 2 biurem ol Izby
Budownictwa.




CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

0M

)

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUL RYSUNKU SKALA
1| L195PBKEBDKOL | o STNIEICY | PROJEKTOWANY 1:50
2 | 1195PBKBIKOZ | qruVSINIECY  PROJEKTOWANY 1:50
3 | 1195PBKEDKO3 SCHEMIAT ROZMIESZENIA LAMP 1:50
4 1195-PB-K-BD-K04 ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWE)J 1:50
iNvesL
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