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[bookmark: _Toc509833259]DANE WSTĘPNE
[bookmark: _Toc373092644][bookmark: _Toc509833260]Podstawa formalna opracowania
[bookmark: _Toc373092645]Podstawę opracowania stanowi umowa nr 21/2018 z dnia 05.02.2018 r . pomiędzy inwestorem - Gminą Stare Babice – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach  z siedzibą w Starych Babicach 05-082 przy ul. Polna 40, reprezentowaną przez Dorotę Smolińską – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, a Mariolą Sekundą, właścicielem firmy INVESTHOME mającą swą siedzibę w Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 przy ul. Warszawskiej 33B.
[bookmark: _Toc509833261]Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania są pomieszczenia zlokalizowane na poziomie „ -1” w budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach 
Celem opracowania jest:
1. Wykonanie remontu ścian i podłóg kondygnacji podziemnej.
2. Zmiana organizacji układu boksów szatniowych.
3. Wykonanie remontu klatek schodowych na odcinku od poziomu kondygnacji podziemnej, do poziomu pierwszego piętra.
[bookmark: _Toc509833262]Podstawa merytoryczna opracowania:
Podstawę merytoryczną opracowania stanowią:
Notatka ze spotkania koordynacyjnego ws. projektu remontu szatni, sporządzona dnia 09.02.2018.
Ustawa „Prawo budowlane" Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych w opracowaniu.
[bookmark: _Toc509833263]Zastrzeżenia
Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwiązania a jej Twórca posiada pełnię autorskich praw osobistych przysługujących mu z tego tytułu.
Autorskie prawa majątkowe do całości niniejszego opracowania są własnością firmy INVESTHOME Mariola Sekunda.


[bookmark: _Toc426990161][bookmark: _Toc509833264]PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[bookmark: _Toc426990162][bookmark: _Toc509833265]CZĘŚĆ OPISOWA
1. [bookmark: _Toc409607137][bookmark: _Toc426990163][bookmark: _Toc509833266]Przedmiot inwestycji
[bookmark: _Toc409607138][bookmark: _Toc426990164]Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie kondygnacji „‑1”w budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach.

[bookmark: _Toc509833267]Istniejący stan zagospodarowania terenu
[bookmark: _Toc409607139]Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 602 z obrębu 143207_2.0001. 

[bookmark: _Toc426990165][bookmark: _Toc509833268]Projektowane zagospodarowanie działki
Projektowane prace remontowe nie zmienią obecnego stanu zagospodarowania terenu.

[bookmark: _Toc426990166][bookmark: _Toc509833269]Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu
Projektowane prace remontowe nie wpłyną na zmianę powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

[bookmark: _Toc426990167][bookmark: _Toc509833270]Informacje na temat ochrony konserwatorskiej
Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

[bookmark: _Toc426990168][bookmark: _Toc509833271]Dane określające wpływ eksploatacji górniczej
Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

[bookmark: _Toc426990169][bookmark: _Toc509833272]Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i ochrony zdrowia
Projektowane  prace nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.

[bookmark: _Toc424639770][bookmark: _Toc425928669][bookmark: _Toc426990170][bookmark: _Toc509833273]Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
Projektowane roboty remontowe dotyczą wyłącznie obiektu znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 602 z obrębu 143207_2.0001 i nie będą miały wpływu na obiekty sąsiednie.
[bookmark: _Toc426990171][bookmark: _Toc509833274]CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. [bookmark: _Toc426990172][bookmark: _Toc509833275]Spis rysunków
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	NUMER RYSUNKU
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	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	1:1000






MAPA
[bookmark: _Toc412639203][bookmark: _Toc426990173][bookmark: _Toc509833276][bookmark: _Toc373092647][bookmark: _Toc373092651]PROGRAM PRAC BUDOWLANYCH
CZĘŚĆ OPISOWA
1. [bookmark: _Toc426990175][bookmark: _Toc509833278]Skrócony opis techniczny budynku
[bookmark: _Toc373090841][bookmark: _Toc373092648][bookmark: _Toc373092842][bookmark: _Toc373092957][bookmark: _Toc373096673][bookmark: _Toc373096843][bookmark: _Toc373096926][bookmark: _Toc373097004][bookmark: _Toc373097087][bookmark: _Toc373097253][bookmark: _Toc373097330][bookmark: _Toc373097407][bookmark: _Toc373098256][bookmark: _Toc373098529][bookmark: _Toc373131724][bookmark: _Toc373131809][bookmark: _Toc373183550][bookmark: _Toc373184938][bookmark: _Toc373218161][bookmark: _Toc373225540][bookmark: _Toc374286475][bookmark: _Toc374287165][bookmark: _Toc374287240][bookmark: _Toc374287613][bookmark: _Toc375292922][bookmark: _Toc375293612][bookmark: _Toc376025271][bookmark: _Toc383191574][bookmark: _Toc383411211][bookmark: _Toc383429503][bookmark: _Toc383685498][bookmark: _Toc384796733][bookmark: _Toc393717078][bookmark: _Toc394995065][bookmark: _Toc395006060][bookmark: _Toc395006130][bookmark: _Toc395008010][bookmark: _Toc395008091][bookmark: _Toc395276137][bookmark: _Toc395284542][bookmark: _Toc395352242][bookmark: _Toc395357721][bookmark: _Toc395357841][bookmark: _Toc395357933][bookmark: _Toc395465145][bookmark: _Toc395465258][bookmark: _Toc395465371][bookmark: _Toc395465484][bookmark: _Toc395465591][bookmark: _Toc395466958][bookmark: _Toc395467071][bookmark: _Toc395510542][bookmark: _Toc395515228][bookmark: _Toc395691252][bookmark: _Toc396229069][bookmark: _Toc396235000][bookmark: _Toc396799324][bookmark: _Toc400799854][bookmark: _Toc401067320][bookmark: _Toc404246157][bookmark: _Toc404246655][bookmark: _Toc404246762][bookmark: _Toc404246871][bookmark: _Toc404246979][bookmark: _Toc404247089][bookmark: _Toc404247198][bookmark: _Toc404247308][bookmark: _Toc404251674][bookmark: _Toc404251781][bookmark: _Toc404549492][bookmark: _Toc404847336][bookmark: _Toc404848682][bookmark: _Toc404848804][bookmark: _Toc405359151][bookmark: _Toc409607480][bookmark: _Toc409609957][bookmark: _Toc409610294][bookmark: _Toc409610385][bookmark: _Toc409610476][bookmark: _Toc373092649][bookmark: _Toc426990176][bookmark: _Toc509833279]Opis ogólny
Przedmiotowy obiekt to budynek oświatowy- szkoła podstawowa usytuowana przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach –Powiat Warszawa- Zachód w województwie Mazowieckim. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. 
Konstrukcja typowa zrealizowana w systemie SPS (system projektowania segmentowego).
Układ nośny kondygnacji podziemnej mieszany- żelbetowy – słupowo belkowy z betonowymi ścianami konstrukcyjnymi oraz wypełniającymi. Strop nad piwnicą żelbetowy, gęstożebrowy typu DZ3.
Kondygnacje nadziemne o konstrukcji żelbetowej, również mieszanej. Stropy między kondygnacyjne kanałowe prefabrykowane, wsparte na ryglach żelbetowych w postaci belek oraz słupów.

[bookmark: _Toc426990177][bookmark: _Toc509833280]Lokalizacja
Lokalizację obiektu przedstawiono na ilustracji poniżej:
	LOKALIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO PRZY UL. POLNEJ 40
NAPLANIE GMINY STARE BABICE
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	Wyciąg z mapy- źródło :"UM Warszawa"
	Wyciąg z mapy- źródło :"geoportal.gov.pl"
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Konstrukcja  i wykończenie obiektu
	BUDYNEK OŚWIATOWY – SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BABICACH PRZY UL. POLNEJ 40

	L.p.
	ELEMENT
	RODZAJ MATERIAŁU

	1
	Ściany fundamentowe
	Żelbetowe monolityczne

	2
	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne
	Z elementów prefabrykowanych gr. 39cm i bloków szer. 2,2m z otworami na okna 

	3
	Ściany wewnętrzne poprzeczne
	Bloki betonowe z kanałami okrągłymi o śr.=19cm

	4
	Ściany działowe
	Murowane z cegły dziurawki gr. 6,5 i 12cm

	5
	Schody 
	Żelbetowe prefabrykowane

	6
	Stropy
	Żelbetowe kanałowe prefabrykowane „żerańskie” z oparciem na ścianach nośnych

	7
	Dach
	Konstrukcja dachu - wieszarowa 

	8
	Pokrycie
	Nad częścią murowaną - blachodachówka, 
na sali gimnastycznej - papa termozgrzewalna

	9
	Kominy ponad dachem
	Żelbetowe z otwarciem górnym, z czapami kominowymi w postaci daszków stalowych 
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	Widok korytarza w części północnej - poziom „-1” 
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	Widok korytarza w części środkowej - poziom „-1”
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	Widok przykładowych boksów, w których zlokalizowane są szatnie
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	Widok szatni dla najmłodszych dzieci
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	Widok sal : świetlicy oraz rytmiki
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	Widok przykładowej klatki schodowej
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	Korytarze. Zakres prac: remont powierzchni ścian i sufitów, wykonanie nowej posadzki z polimocznika, wymiana drzwi,  montaż nowych szafek.
	[image: ]
	Klatki schodowe. Zakres prac: remont stopni i spoczników, remont powierzchni ścian i sufitów, remont balustrad, wymiana drzwi na klatkach schodowych.

	
	Świetlice oraz sala rytmiki. Zakres prac: remont powierzchni ścian i sufitów, remont kącików sanitarnych.
	
	Przedsionek. Zakres prac: remont powierzchni ścian i sufitów, wykonanie nowej posadzki z polimocznika.

	
	Szatnia dla najmłodszych dzieci. Zakres prac: remont powierzchni ścian i sufitów, demontaż istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki z polimocznika.
	
	Istniejące boksy szatniowe. Zakres prac: demontaż szafek, wykonanie nowych posadzek z polimocznika, remont ścian i sufitów, montaż nowych szafek.

	
	Szatnia dla najmłodszych dzieci. Zakres prac: zamurowanie otworu drzwiowego, remont powierzchni ścian i sufitów, wykonanie nowej posadzki z polimocznika, montaż nowych szafek.
	
	Świetlica, przeznaczona do adaptacji na szatnie. Zakres prac: usunięcie istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki z polimocznika, remont ścian i sufitów, montaż nowych szafek.

	
	Przedsionek. Zakres prac: remont powierzchni ścian i sufitów.
	
	Pomieszczenia nie objęte zakresem projektu






1. [bookmark: _Toc509833285]Zakres projektowanych robót budowlanych
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
UWAGA:
Przewiduje się wykonanie remontu szatni szkolnych. Projekt zakłada zmianę aranżacji wnętrza kondygnacji podziemnej obiektu pod kątem umożliwienia ustawienia systemowych szafek szkolnych. Zakres obejmuje także remont klatek schodowych na odcinku pomiędzy poziomem „-1” a pierwszym piętrem

Wybór kolorystyki musi być bezwzględnie zaakceptowany przez Dyrekcję placówki, bądź osoby upoważnione.. 

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami - Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym wyszczególnione w projekcie nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych systemów na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

Wszelkie wątpliwości należy uzgadniać z nadzorem autorskim.
Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

Remont świetlic oraz sali rytmiki
Remont powierzchni ścian i sufitów
Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
Szlifowanie powierzchni.
Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont kącika sanitarnego
Demontaż i utylizacja istniejących umywalek wraz z armaturą.
Skucie płytek w rejonie kącika sanitarnego.
Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449). 
Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468).
Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniającej (np. Sopro DSF 523).
Ułożenie płytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm (szerokość x wysokość).
Montaż nowej umywalki wraz z armaturą. Umywalki o szerokości 80cm z szafkami. Nowe szafki, należy dobrać w taki sposób aby umywalka w całości przykrywała szafkę (brak odkrytego blatu - wrażliwego na uszkodzenia).

Remont korytarzy, boksów oraz świetlic adaptowanych na szatnię
Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.
Rozbiórka istniejących fragmentów ścian wypełniających w świetlicy (patrz: dokumentacja rysunkowa). 
Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu świetlicy.
Demontaż i utylizacja istniejącej umywalki wraz z armaturą w sali adaptowanej na szatnię – lokalizacja oznaczona w części rysunkowej.
Demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty oraz ławek pod oknami (będących również zabudowami rur).
Demontaż istniejących krat stalowych wydzielających obecne boksy szatniowe.
Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych.
Demontaż tablic ogłoszeniowych przy wejściach do boksów, ewentualny ponowny montaż tablic w porozumieniu z Inwestorem.

Demontaż rur nieczynnej kanalizacji deszczowej
UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji 0 oraz +1, części rur przed ich osunięciem, zostało przewidziane w odrębnym opracowaniu tj. „ Projekcie budowlanym remontu drugiego piętra w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”. W przypadku, gdyby określone w powyższym opracowaniu prace nie zostały wykonane (np. wskutek zmiany kolejności realizacji prac) – rury kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z detalem R1, zamieszczonym w części rysunkowej.
Skucie posadzki lastrykowej w obrębie nieczynnych rur spustowych. 
Odkopanie rur spustowych do poziomu najbliższego  połącznia kielichowego.
Demontaż rury spustowych.
Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykającej (korka).
Zasypanie wykopu przy pomocy żwiru zagęszczanego warstwowo.
Wyrównanie wstępne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10.
Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki – założono 2x papa asfaltowa.
Wykonanie wylewki cementowej do poziomu górnej powierzchni istniejącego lastryka.

Remont powierzchni ścian i sufitów
Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
Szlifowanie powierzchni.
Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podłóg 
Zabezpieczenie powierzchni ścian folią.
Przygotowanie powierzchni lastryko do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni.
Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617). 
Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal NP474).
Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą „Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm.
Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681).

Prace towarzyszące 
Odcięcie części parapetów do zlicowania ich ze ścianami. Uzupełnienie ewentualnych ubytków parapetów przy użyciu lastryka o wyglądzie jak najbardziej zbliżonym do obecnie istniejącego.
Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym.
Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).
Wymiana drzwi do sal oznaczonych w części rysunkowej np. drzwi PRIVATE HAVY.
Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).

Remont szatni dla najmłodszych
Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.
Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostało wskazane w części rysunkowej.
Wyniesienie oraz odłożenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty z drugiej szatni dla najmłodszych dzieci.
Demontaż i utylizacja ławek pod oknami (będących również zabudowami rur).
Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych.

Remont powierzchni ścian i sufitów
Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
Demontaż i utylizacja drzwi łączących szatnię najmłodszych klas z salą nr 3, a następnie zamurowanie wnęki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa).
Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
Szlifowanie powierzchni.
Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podłóg 
Zabezpieczenie powierzchni ścian folią.
Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni.
Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617). 
Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal NP474).
Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą „Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm.
Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681).

Prace towarzyszące 
Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym.
Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).
Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).

Ustawienie szafek
Montaż nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocą zamków szyfrowych. Szafki o wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy ABES. Część szafek zamontowana na ławkach, zgodnie z koncepcją zamieszczoną w części rysunkowej projektu. 

Uwaga: Wymagane wyposażenie szafek
- pólka górna
- półka na książki
- półka na buty
- regulowany poziom uchwytu (drążka) ubraniowego.
- kontrola  dostępu za pomocą zamka szyfrowanego.

Zakup szafek musi być skonsultowany oraz zaakceptowany przez Dyrekcję placówki.
Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmłodszych dzieci – sali nr 5.
Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe – analogiczne do szafek z sali numer 5 np. regał szatniowy dwustronny z dwunastoma przegrodami oraz regał szatniowy jednostronny z 6 przegrodami (np. firmy BOSTA). Ustawienie szafek zgodne z koncepcją zawartą w części rysunkowej projektu.

Remont przedsionków
Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
Zabezpieczenie drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.

Remont powierzchni ścian i sufitów
Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
Szlifowanie powierzchni.
Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podłóg 
Uwaga: W przedsionku oznaczonym w części rysunkowej, nie zakłada się wymiany istniejącej nawierzchni z płytek.
Zabezpieczenie powierzchni ścian folią.
Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni.
Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617). 
Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal NP474).
Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą „Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm.
Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681).

Klatka schodowa
Remont stopni
Szlifowanie powierzchni schodów, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu. 
Montaż płyt OSB  przy użyciu kołków rozporowych, w celu zniwelowania nosków schodowych.
Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH).
Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym.
Ułożenie systemowej wykładziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren 1310). Klej należy nanosić zarówno na podłoże jak i spód wykładziny. 
Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61)

Remont spoczników
Szlifowanie powierzchni spoczników, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu. 
Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH).
Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym.
Ułożenie wykładziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe iQ Eminent firmy Tarkett, na kleju MUREXIN D391).
Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61).

Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów
Przetarcie powierzchni istniejących ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
Szlifowanie powierzchni.
Wykończenie ścian do wysokości ~1,8m
Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe Grunt Marmurit GT).
Wykonanie warstwy tynków mozaikowych (np. Kabe Marmurit).
Wykończenie ścian powyżej 1,8m i sufitów
Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont balustrad schodowych
Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystości St2 (Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń).
Dwukrotne malowanie balustrad z użyciem antykorozyjnych powłok malarskich.
Wymiana istniejących pochwytów PCV na nowe, systemowe.

Prace towarzyszące przy remoncie klatki schodowej
Wymiana drzwi na klatkach schodowych na nowe.


[bookmark: _Toc509833286][bookmark: _Toc373092656][bookmark: _Toc389207175]Szczegółowy opis remontu ścian i sufitów
[bookmark: _Toc453335707][bookmark: _Toc509833287]Roboty przygotowawcze
[bookmark: _Toc453335709][bookmark: _Toc509833288]Przygotowanie podłoża
Z powierzchni ścian oraz sufitów należy usunąć warstwy malarskie – w tym również warstwę lamperii. Powierzchnię należy oczyścić z kurzu oraz złuszczonych warstw farby.
W celu zlokalizowania fragmentów wyprawy tynkarskiej o niskiej przyczepności do podłoża należy ją ostukać. W wybranych miejscach należy przeprowadzić kontrolowane odbicie tynków. 
UWAGA: Założono 5% tynków na ścianach oraz 5% tynków na sufitach do wymiany.
Podłoże docelowe powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłok wykończeniowych do jego powierzchni, a więc:
brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany,
stan powietrzno-suchy ściany.
[bookmark: _Toc453335710][bookmark: _Toc509833289]Naprawa i wzmocnienie warstwy tynku
W przypadku występowania znaczących rys lub pęknięć zaleca się w razie konieczności uregulowanie ich przebiegu przy pomocy szlifierki kątowej, a następnie zabezpieczenie poprzez wklejenie pasa siatki zbrojącej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wszystkie pozostałe ubytki należy wypełnić tynkiem cementowo-wapiennym.
UWAGA: Przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków należy oczyścić ich powierzchnię z kurzu 
i luźnych pozostałości starych warstw wykończeniowych. Do dalszych prac remontowych można przystąpić po okresie sezonowania warstwy mineralnej tj. tynku cementowo-wapiennego.
[bookmark: _Toc453335711][bookmark: _Toc509833290]Gruntowanie powierzchni 
Odpowiednio przygotowane podłoże nośne ścian (pozbawione rys i spękań), trwałe, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego należy zagruntować. Grunt należy nanosić w jednej lub dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk. 
[bookmark: _Toc453335712][bookmark: _Toc509833291]Wykonanie warstwy gładzi, gruntowanie
Na zagruntowaną, oczyszczoną i suchą powierzchnię ściany powyżej należy nanosić masę szpachlową przy pomocy pacy lub natrysku mechanicznego. Układana warstwa powinna być rozłożona równomiernie i mieć grubość do 3mm. Czas wysychania warstwy gładzi wynosi ok. 12 godzin w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%. Po wyschnięciu powierzchnię gładzi szpachlowej można w razie potrzeby szlifować pacą z siatką lub papierem ściernym. 
Tak przygotowaną powierzchnię należy ponownie zagruntować.

[bookmark: _Toc453335713][bookmark: _Toc509833292]Wykonanie warstw wykończeniowych
[bookmark: _Toc509833293]Sale oraz korytarz
Warstwę malarską na powierzchni ścian oraz sufitów powtarzalnych należy wykonać 
z wykorzystaniem farby lateksowej. Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk. Zaleca się zastosowanie wałka z runa owczego o długości włosia 18mm. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Po malowaniu zaleca się wietrzenie pomieszczeń. 





[bookmark: _Toc509833294]Klatka schodowa
Przed przystąpieniem do nakładania warstwy tynku mozaikowego, powierzchnie ścian należy zagruntować przy użyciu barwionego gruntu. Grunt barwiony, należy nanosić na ścianę przy użyciu pędzla lub wałka malarskiego. Nanoszenie tynku mozaikowego można rozpocząć po ~24h. Mozaikową masę tynkarską należy nakładać  przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. Masę nakładać od dołu do góry, cienką równomierną warstwą. Nałożona warstwa powinna być równa i pokrywać całkowicie podłoże bez zagłębień i wypukłości. Nałożenie zbyt cienkiej warstwy tynku może skutkować powstawaniem szczelin na jej powierzchni. Nałożonej na podłoże masy tynkarskiej nie wolno zacierać. Czas wysychania tynkarskiej masy mozaikowej przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55% wynosi ok. 24 godziny. Po wykonaniu tynku, pomieszczenia powinny być intensywnie wietrzone przez okres dwóch tygodni, dopiero po tym czasie, zaleca się rozpoczęcie pełnego użytkowania pomieszczenia.

[bookmark: _Toc509833295]Szczegółowy opis remontu podłóg
[bookmark: _Toc509833296]Roboty przygotowawcze
[bookmark: _Toc509833297]Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do układania polimocznika, należy odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże musi być czyste, stabilne i w pełni utwardzone. Przed rozpoczęciem prac, powierzchnię lastryko, należy oczyścić metodą śrutowania, co dodatkowo pozwoli na dokładną ocenę stanu technicznego podłoża. Wszelkie luźne fragmenty muszą zostać usunięte.
[bookmark: _Toc509833298]Wyrównanie i naprawa niewielkich ubytków 
W przypadku występowania znaczących ubytków bądź znacznych nierówności w podłożu, należy je uzupełnić przy użyciu masy mineralnej. Powierzchnia przed nałożeniem masy, powinna być obficie zwilżona do stanu matowo – wilgotnego – bez widocznych kałuż. Pierwszą warstwę masy, należy nanosić na szorstkie podłoże przy użyciu sztywnej szczotki lub pędzla, kolejna warstwa powinna być wlana tuż po szczotkowaniu, gdy zaprawa jest jeszcze świeża. 
[bookmark: _Toc509833299]Gruntowanie powierzchni 
Podłoże należy zagruntować przy użyciu gruntu na bacie żywicy epoksydowej. Preparat nanosić wałkiem gumowym, a następnie wygładzać zwykłym wałkiem. Tak przygotowaną powierzchnię należy obsypać piaskiem kwarcowym. Żywicę należy nakładać manipulując jej grubością tak by zniwelować niewielkie nierówności podłoża.

[bookmark: _Toc509833300]Wykonanie warstw wykończeniowych
[bookmark: _Toc509833301]Wykonanie warstwy polimocznika
Polimocznik może być nakładany na podłoże wyłącznie za pomocą odpowiedniego aparatu natryskowego. Temperatura powietrza podczas wykonywanych prac powinna mieścić się w zakresie +5-35°C. Wszelkie obszary otaczające rejon układania podłogi powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed rozpryskami.   Warstwę polimocznika należy wykonać metodą Overspray  tj. po wykonaniu natrysku podstawowego, należy wykonać kolejną warstwę prowadząc strumień natrysku prostopadle do podłoża na wysokości ~1-1,2m. 

[bookmark: _Toc509833302]Zabezpieczenie podłoża
Wierzchnią warstwę należy zabezpieczyć przy użyciu specjalnego preparatu. Pozwoli to na łatwiejsze utrzymanie czystości. Dwuskładnikową mieszankę, należy wylać na podłoże i rozprowadzić przy użyciu masy zębatej lub gumowej, następnie wykonać przejście powrotne przy użyciu wałka z wełny owczej o średniej długości włosa. 


[bookmark: _Toc422382755][bookmark: _Toc509833303]Wymagania bhp
Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót budowlanych zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[bookmark: _Toc420941431][bookmark: _Toc451527479][bookmark: _Toc509833304]Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

[bookmark: _Toc422382756][bookmark: _Toc509833305]Warunki ppoż. 
[bookmark: _Toc422382757]Projektowane roboty nie zmieniają warunków ochrony ppoż. dla przedmiotowego budynku. Dane dotyczące warunków ppoż. przywołano dla porządku dokumentacyjnego. 

Budynek zakwalifikowany do następującej kategorii zagrożenia ludzi  - ZL III.

Przedmiotowy obiekt spełnia poniższe wymagania.

	LP
	Przeznaczenie obiektu
	Budynek oświatowy

	1. 
	Powierzchnia: a) użytkowa
	6122,70 m2

	-
	    b) zabudowy
	~2952,00 m2

	
	    b) kubatura
	23233,00 m3

	2. 
	Wysokość
	 bd

	3. 
	Liczba kondygnacji naziemnych
	3

	
	poziomów podziemnych
	1

	4. 
	Warunki usytuowania
	 zabudowa wiejska

	5. 
	Kategoria zagrożenia ludzi lub/i
	ZL III

	
	maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej
	-

	6. 
	Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
	nie występuje

	7. 
	Klasa odporności pożarowej
	C

	8. 
	Urządzenia przeciwpożarowe
	-

	9. 
	Drogi pożarowe
	-

	10. 
	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
	-




[bookmark: _Toc509833306]Nadzór techniczny na robotami
[bookmark: _Toc422382758]Ze względu na szczególny charakter robót remontowych powinny być one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę  posiadającego doświadczenie w zakresie wykonywania wyżej opisanych prac remontowych.
Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.




[bookmark: _Toc509833307]Odbiór robót
[bookmark: _Toc422382759]Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót:
Prace przygotowawcze 
Ocena stanu technicznego istniejących ścian, przygotowanie powierzchni ścian.
Malowanie ścian.
Wykonanie tynków mozaikowych na klatkach schodowych.
Przygotowanie powierzchni podłóg i schodów.
Wykonanie nowych posadzek z polimocznika.
Wykonanie nowej okładziny schodów z wykładzin PCW.
Odbiór końcowy.
Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały wykonane zgodnie z technologią wykonywania robót.
Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót.
[bookmark: _Toc509833308]Zalecenia końcowe
Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.
Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe wymagają zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jeżeli zostanie ustanowiony)


[bookmark: _Toc373092673][bookmark: _Toc509833309]INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
UWAGA:
Przewiduje się wykonanie remontu szatni szkolnych. Projekt zakłada zmianę aranżacji wnętrza kondygnacji podziemnej obiektu pod kątem umożliwienia ustawienia systemowych szafek szkolnych. Zakres obejmuje także remont klatek schodowych na odcinku pomiędzy poziomem „-1” a pierwszym piętrem

Wybór kolorystyki musi być bezwzględnie zaakceptowany przez Dyrekcję placówki, bądź osoby upoważnione.. 

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami - Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym wyszczególnione w projekcie nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych systemów na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

Wszelkie wątpliwości należy uzgadniać z nadzorem autorskim.
Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

Remont świetlic oraz sali rytmiki
Remont powierzchni ścian i sufitów
Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
Szlifowanie powierzchni.
Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont kącika sanitarnego
Demontaż i utylizacja istniejących umywalek wraz z armaturą.
Skucie płytek w rejonie kącika sanitarnego.
Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449). 
Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468).
Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniającej (np. Sopro DSF 523).
Ułożenie płytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm (szerokość x wysokość).
Montaż nowej umywalki wraz z armaturą. Umywalki o szerokości 80cm z szafkami. Nowe szafki, należy dobrać w taki sposób aby umywalka w całości przykrywała szafkę (brak odkrytego blatu - wrażliwego na uszkodzenia).

Remont korytarzy, boksów oraz świetlic adaptowanych na szatnię
Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.
Rozbiórka istniejących fragmentów ścian wypełniających w świetlicy (patrz: dokumentacja rysunkowa). 
Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu świetlicy.
Demontaż i utylizacja istniejącej umywalki wraz z armaturą w sali adaptowanej na szatnię – lokalizacja oznaczona w części rysunkowej.
Demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty oraz ławek pod oknami (będących również zabudowami rur).
Demontaż istniejących krat stalowych wydzielających obecne boksy szatniowe.
Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych.
Demontaż tablic ogłoszeniowych przy wejściach do boksów, ewentualny ponowny montaż tablic w porozumieniu z Inwestorem.

Demontaż rur nieczynnej kanalizacji deszczowej
UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji 0 oraz +1, części rur przed ich osunięciem, zostało przewidziane w odrębnym opracowaniu tj. „ Projekcie budowlanym remontu drugiego piętra w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”. W przypadku, gdyby określone w powyższym opracowaniu prace nie zostały wykonane (np. wskutek zmiany kolejności realizacji prac) – rury kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z detalem R1, zamieszczonym w części rysunkowej.
Skucie posadzki lastrykowej w obrębie nieczynnych rur spustowych. 
Odkopanie rur spustowych do poziomu najbliższego  połącznia kielichowego.
Demontaż rury spustowych.
Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykającej (korka).
Zasypanie wykopu przy pomocy żwiru zagęszczanego warstwowo.
Wyrównanie wstępne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10.
Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki – założono 2x papa asfaltowa.
Wykonanie wylewki cementowej do poziomu górnej powierzchni istniejącego lastryka.

Remont powierzchni ścian i sufitów
Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
Szlifowanie powierzchni.
Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podłóg 
Zabezpieczenie powierzchni ścian folią.
Przygotowanie powierzchni lastryko do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni.
Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617). 
Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal NP474).
Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą „Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm.
Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681).

Prace towarzyszące 
Odcięcie części parapetów do zlicowania ich ze ścianami. Uzupełnienie ewentualnych ubytków parapetów przy użyciu lastryka o wyglądzie jak najbardziej zbliżonym do obecnie istniejącego.
Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym.
Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).
Wymiana drzwi do sal oznaczonych w części rysunkowej np. drzwi PRIVATE HAVY.
Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).
Remont szatni dla najmłodszych
Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.
Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostało wskazane w części rysunkowej.
Wyniesienie oraz odłożenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty z drugiej szatni dla najmłodszych dzieci.
Demontaż i utylizacja ławek pod oknami (będących również zabudowami rur).
Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych.

Remont powierzchni ścian i sufitów
Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
Demontaż i utylizacja drzwi łączących szatnię najmłodszych klas z salą nr 3, a następnie zamurowanie wnęki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa).
Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
Szlifowanie powierzchni.
Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podłóg 
Zabezpieczenie powierzchni ścian folią.
Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni.
Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617). 
Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal NP474).
Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą „Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm.
Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681).

Prace towarzyszące 
Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym.
Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).
Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).

Ustawienie szafek
Montaż nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocą zamków szyfrowych. Szafki o wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy ABES. Część szafek zamontowana na ławkach, zgodnie z koncepcją zamieszczoną w części rysunkowej projektu. 
Uwaga: Wymagane wyposażenie szafek
- pólka górna
- półka na książki
- półka na buty
- regulowany poziom uchwytu (drążka) ubraniowego.
- kontrola  dostępu za pomocą zamka szyfrowanego.

Zakup szafek musi być skonsultowany oraz zaakceptowany przez Dyrekcję placówki.
Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmłodszych dzieci – sali nr 5.
[bookmark: _GoBack]Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe – analogiczne do szafek z sali numer 5 np. regał szatniowy dwustronny z dwunastoma przegrodami oraz regał szatniowy jednostronny z 6 przegrodami firmy BOSTA. Ustawienie szafek zgodne z koncepcją zawartą w części rysunkowej projektu.

Remont przedsionków
Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
Zabezpieczenie drzwi uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.

Remont powierzchni ścian i sufitów
Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
Szlifowanie powierzchni.
Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podłóg 
Uwaga: W przedsionku oznaczonym w części rysunkowej, nie zakłada się wymiany istniejącej nawierzchni w postaci płytek.
Zabezpieczenie powierzchni ścian folią.
Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni.
Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617). 
Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal NP474).
Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą „Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm.
Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681).

Klatka schodowa
Remont stopni
Szlifowanie powierzchni schodów, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu. 
Montaż płyt OSB  przy użyciu kołków rozporowych, w celu zniwelowania nosków schodowych.
Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH).
Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym.
Ułożenie systemowej wykładziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren 1310). Klej należy nanosić zarówno na podłoże jak i spód wykładziny. 
Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61)

Remont spoczników
Szlifowanie powierzchni spoczników, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu. 
Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH).
Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym.
Ułożenie wykładziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe iQ Eminent firmy Tarkett, na kleju MUREXIN D391).
Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61).

Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów
Przetarcie powierzchni istniejących ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
Szlifowanie powierzchni.
Wykończenie ścian do wysokości ~1,8m
Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe Grunt Marmurit GT).
Wykonanie warstwy tynków mozaikowych (np. Kabe Marmurit).
Wykończenie ścian powyżej 1,8m i sufitów
Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont balustrad schodowych
Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystości St2 (Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń).
Dwukrotne malowanie balustrad z użyciem antykorozyjnych powłok malarskich.
Wymiana istniejących pochwytów PCV na nowe, systemowe.

Prace towarzyszące przy remoncie klatki schodowej
Wymiana drzwi na klatkach schodowych na nowe.




2. Kolejność realizacji obiektów:

Na terenie planowanej inwestycji, znajdują się jeden budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania.
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się jedynie obiekt będący przedmiotem opracowania.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na przyległym terenie nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

	Rodzaj zagrożenia
	Miejsce
	Czas wystąpienia
	Skala zagrożenia

	- hałas  
	- rejon prowadzonych prac
(drugie piętro) 
	- prace demontażowe
- prace montażowe

	zagrożenie dla robotników budowlanych 

	- zapylenie  
	rejon prowadzonych prac
(drugie piętro)
	- prace demontażowe

	zagrożenie dla robotników budowlanych 

	Upadek z wysokości
	- drabina,
- podesty
	- w czasie prac remontowych
	Zagrożenie obejmuje pojedynczych robotników wykonujących roboty budowlane.

	Porażenie prądem
	- rusztowania

	- w czasie używania elektronarzędzi
	Zagrożenie dla robotników budowlanych



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót izolacyjnych zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem.
Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

· Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych.
· Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniach powinny być one protokolarnie odebrane. 
· Nad wejściami oraz wzdłuż ciągów pieszych wykonać tymczasowe drewniane lub systemowe zadaszenia ochronne w poziomie parteru.
· Nie magazynować materiałów budowlanych na rusztowaniach, połaciach dachowych oraz drogach ewakuacyjnych.
· Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
· Zabezpieczyć wstęp na rusztowania dla osób postronnych.
· Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych.
· W czasie powstania pożaru lub awarii ewakuację prowadzić po rusztowaniu, wyłazami dachowymi oraz klatkami schodowymi.



W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, takimi jak:

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
· warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
· sposobów deklarowania zgodności wyrobów oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z późn. zm.)
· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dział X, jednolity tekst z 1989 r. Dz.U. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313,z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11 poz. 86)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 16, poz.1650 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288)
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860, z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401)
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. nr 147 poz. 1229 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563)
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	WARSZAWA 26-03-2018

	OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA

	Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oświadczam że:
PROJEKT BUDOWLANY
 REMONTU SZATNI
W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W STARYCH BABICACH 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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	WARSZAWA 26-03-2018

	OŚWIADZCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

	Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oświadczam że:
PROJEKT BUDOWLANY
 REMONTU SZATNI
W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W STARYCH BABICACH 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Za zgodność z oryginałem:
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Uprawnienia budowlane projektanta oraz sprawdzającego
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1. [bookmark: _Toc509833314]Spis rysunków
	Lp.
	NUMER RYSUNKU
	TUTUŁ RYSUNKU
	SKALA

	1
	1190-PB- K-SB-K1
	RZUT POZIOMU „-1”
STAN ISTJNIEJĄCY
	1:100

	2
	1190-PB- K-SB-K2
	RZUT POZIOMU „-1”
STAN PROJEKTOWANY
	1:100

	3
	1190-PB- K-SB-K3
	SCHEMAT WYKONANIA ZABUDÓW
	1:10

	4
	1190-PB- K-SB-K4
	DETAL D1 I R1
SCHEMAT WYKONANIA SIEDZISK
	1:10/1:5

	5
	1190-PB- K-SB-K5
	DETALE P1 I P2
	1:5

	6
	1190-PB- K-SB-K6
	RZUT POZIOMU „-1”
KONCEPCJA ROZMIESZCZENIA SZAFEK
	1:100
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