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ST ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45000000-7) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem remontu szatni w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach 

Starych.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST). 

Specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonania remontu szatni szkolnej. Przedmiotem opracowania jest określenie 

wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac remontowych. 

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych, robót podstawowych i odbiorów tych robót.  

Główny zakres robót: 

• Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu 

budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

 

Remont świetlic oraz sali rytmiki 

• Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której 

obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt 

SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania 

ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe 

Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

• Remont kącika sanitarnego 

 Demontaż i utylizacja istniejących umywalek wraz z armaturą. 

 Skucie płytek w rejonie kącika sanitarnego. 

 Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449).  

 Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468). 

 Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniającej (np. Sopro DSF 523). 

 Ułożenie płytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm (szerokość 

x wysokość). 

 Montaż nowej umywalki wraz z armaturą. Umywalki o szerokości 80cm z szafkami. Nowe szafki, należy 

dobrać w taki sposób aby umywalka w całości przykrywała szafkę (brak odkrytego blatu - wrażliwego na 

uszkodzenia). 

 

Remont korytarzy, boksów oraz świetlic adaptowanych na szatnię 

• Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 

 Rozbiórka istniejących fragmentów ścian wypełniających w świetlicy (patrz: dokumentacja rysunkowa).  

 Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu świetlicy. 

 Demontaż i utylizacja istniejącej umywalki wraz z armaturą w sali adaptowanej na szatnię – lokalizacja 

oznaczona w części rysunkowej. 

 Demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty oraz ławek pod oknami (będących również 

zabudowami rur). 
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 Demontaż istniejących krat stalowych wydzielających obecne boksy szatniowe. 

 Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych. 

 Demontaż tablic ogłoszeniowych przy wejściach do boksów, ewentualny ponowny montaż tablic 

w porozumieniu z Inwestorem. 

 

• Demontaż rur nieczynnej kanalizacji deszczowej 

UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji 0 oraz +1, części rur przed ich osunięciem, 

zostało przewidziane w odrębnym opracowaniu tj. „ Projekcie budowlanym remontu drugiego piętra w budynku 

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”. W przypadku, gdyby określone w 

powyższym opracowaniu prace nie zostały wykonane (np. wskutek zmiany kolejności realizacji prac) – rury 

kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z detalem R1, zamieszczonym w części 

rysunkowej. 

 Skucie posadzki lastrykowej w obrębie nieczynnych rur spustowych.  

 Odkopanie rur spustowych do poziomu najbliższego  połącznia kielichowego. 

 Demontaż rury spustowych. 

 Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykającej (korka). 

 Zasypanie wykopu przy pomocy żwiru zagęszczanego warstwowo. 

 Wyrównanie wstępne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10. 

 Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki – założono 2x papa asfaltowa. 

 Wykonanie wylewki cementowej do poziomu górnej powierzchni istniejącego lastryka. 

 

• Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której 

obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt 

SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania 

ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe 

Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

• Remont podłóg  

 Zabezpieczenie powierzchni ścian folią. 

 Przygotowanie powierzchni lastryko do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni. 

 Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy 

uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG). 

 Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617).  

 Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. 

MasterSeal NP474). 

 Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą 

„Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać 

wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm. 

 Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681). 

 

• Prace towarzyszące  

 Odcięcie części parapetów do zlicowania ich ze ścianami. Uzupełnienie ewentualnych ubytków 

parapetów przy użyciu lastryka o wyglądzie jak najbardziej zbliżonym do obecnie istniejącego. 

 Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym. 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych 

barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w części 

rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03). 

 Wymiana drzwi do sal oznaczonych w części rysunkowej np. drzwi PRIVATE HAVY. 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w części 

rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04). 

 

Remont szatni dla najmłodszych 

• Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 
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 Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostało wskazane w części 

rysunkowej. 

 Wyniesienie oraz odłożenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaż i utylizacja 

istniejących wieszaków, szafek na buty z drugiej szatni dla najmłodszych dzieci. 

 Demontaż i utylizacja ławek pod oknami (będących również zabudowami rur). 

 Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych. 

 

• Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Demontaż i utylizacja drzwi łączących szatnię najmłodszych klas z salą nr 3, a następnie zamurowanie 

wnęki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa). 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której 

obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt 

SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania 

ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe 

Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

• Remont podłóg  

 Zabezpieczenie powierzchni ścian folią. 

 Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni. 

 Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy 

uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG). 

 Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617).  

 Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. 

MasterSeal NP474). 

 Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą 

„Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać 

wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm. 

 Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681). 

 

• Prace towarzyszące  

 Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym. 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych 

barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w części 

rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03). 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w części 

rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04). 

 

 

Ustawienie szafek 

 Montaż nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocą zamków szyfrowych. Szafki o wymiarach 

30x50x180cm np. szafki typu Sum S. Część szafek zamontowana na ławkach, zgodnie z koncepcją 

zamieszczoną w części rysunkowej projektu.  

 Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmłodszych dzieci – sali nr 5. 

 Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe (jedno- oraz dwustronne) – analogiczne do 

szafek z sali numer 5. Ustawienie szafek zgodne z koncepcją zawartą w części rysunkowej projektu. 

 

Remont przedsionków 

• Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie drzwi uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 

 

• Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której 

obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt 

SC). 
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 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania 

ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe 

Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

• Remont podłóg  

Uwaga: W przedsionku oznaczonym w części rysunkowej, nie zakłada się wymiany istniejącej nawierzchni w 

postaci płytek. 

 Zabezpieczenie powierzchni ścian folią. 

 Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni. 

 Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy 

uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG). 

 Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617).  

 Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. 

MasterSeal NP474). 

 Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą 

„Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać 

wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm. 

 Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681). 

 

Klatka schodowa 

• Remont stopni 

 Szlifowanie powierzchni schodów, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu.  

 Montaż płyt OSB  przy użyciu kołków rozporowych, w celu zniwelowania nosków schodowych. 

 Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu 

(np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH). 

 Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie 

powierzchni piaskiem kwarcowym. 

 Ułożenie systemowej wykładziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np. homogeniczne 

wykładziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren 1310). Klej należy 

nanosić zarówno na podłoże jak i spód wykładziny.  

 Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61) 

 

• Remont spoczników 

 Szlifowanie powierzchni spoczników, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu.  

 Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu 

(np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH). 

 Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie 

powierzchni piaskiem kwarcowym. 

 Ułożenie wykładziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe iQ Eminent firmy 

Tarkett, na kleju MUREXIN D391). 

 Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61). 

 

• Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów 

 Przetarcie powierzchni istniejących ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości 

usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, 

której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt 

SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

• Wykończenie ścian do wysokości ~1,8m 

 Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe Grunt 

Marmurit GT). 

 Wykonanie warstwy tynków mozaikowych (np. Kabe Marmurit). 

• Wykończenie ścian powyżej 1,8m i sufitów 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania 

ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 
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• Remont balustrad schodowych 

 Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystości St2 (Na oglądanej bez powiększenia 

powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i 

obcych zanieczyszczeń). 

 Dwukrotne malowanie balustrad z użyciem antykorozyjnych powłok malarskich. 

 Wymiana istniejących pochwytów PCV na nowe, systemowe. 

 

• Prace towarzyszące przy remoncie klatki schodowej 

 Wymiana drzwi na klatkach schodowych na nowe. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 

występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru 

(jeżeli zostanie ustanowiony). 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową ST 

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru (jeżeli zostanie ustanowiony) stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

Wykonawcę kontakt z projektantem i zgłoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 

zgodne z ST. Wielkości określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 

wykonanego remontu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wykonane roboty zostaną rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Zaplecze Wykonawcy  

W trakcie realizacji robót  Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie 

socjalne. Godziny pracy należy uzgadniać z Inwestorem. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni 

prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektrycznej. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie, materiałów i wyposażenia 

na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób  zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 

w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, której materiał 

nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest 

przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym 

(B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową 

deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe 

wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 

podstawowych. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być 

stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 

2.1.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe  

a) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały 

importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.  

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 

ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do 

rozwiązań projektowych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej.  

W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów 

równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  

c) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów 

albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo 

dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, który 

zaleca się założyć jako dokument wewnętrzny budowy.  

2.1.2. Kontrola materiałów  

a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas realizacji robót budowlanych będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone.  

b) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczą 

ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.  
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c) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami 

Technicznymi. 

2.1.3. Przechowywanie materiałów  

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 

Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed 

włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrole materiałów. 

b) Składowanie materiałów – należy przewidzieć sukcesywną dostawę materiałów do prac remontowych (w przypadku 

braku miejsca na tymczasowe składowanie materiałów budowlanych) 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO REMONTU  

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami 

- Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym wyszczególnione w projekcie nazwy handlowe systemów oraz 

poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych 

systemów na inne o nie gorszych parametrach technicznych. 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów 

i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 

mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 

robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  

W dziale 3 poszczególnych części SST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju 

robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych  

wykonujących prace remontowe. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych 

materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Wyroby stosowane do wykonania prac remontowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 

zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów 

workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed  zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 
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Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych 

pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 

wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

4.2. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

W dziale 4 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do sprzętu 

specyficznego dla danego rodzaju robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.2. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 

nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. DOKUMENTY BUDOWY 

[1] Dziennik budowy- wymagany w przypadku robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę. Zaleca się 

prowadzenie dziennika budowy także dla przedmiotowych robót – jako dokumentu wewnętrznego nie stanowiącego 

dokumentu urzędowego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów  robót, 

. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi, 

. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

. wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

. inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się.  

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji w całym okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  robót  

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 
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8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWEGO) 

Podstawowym dokumentem jest protokołów odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)- obligatoryjnie w przypadku robót podlegających pozwoleniu na budowę; 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 

SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót (końcowy)”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

▪ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

▪ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

▪ koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 10.2. 

Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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SST1   PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (CPV 45100000-8) 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych umożliwiających wykonanie remontu ścian i podłóg w 

szatni (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie budowlanym) w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 

przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, zabezpieczenie 

terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

• Remont świetlic oraz sali rytmiki 

Remont kącika sanitarnego 

 Demontaż i utylizacja istniejących umywalek wraz z armaturą. 

 Skucie płytek w rejonie kącika sanitarnego. 

• Remont korytarzy, boksów oraz świetlic adaptowanych na szatnię 

Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 

 Rozbiórka istniejących fragmentów ścian wypełniających w świetlicy (patrz: dokumentacja rysunkowa).  

 Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu świetlicy. 

 Demontaż i utylizacja istniejącej umywalki wraz z armaturą w sali adaptowanej na szatnię – lokalizacja 

oznaczona w części rysunkowej. 

 Demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty oraz ławek pod oknami (będących również 

zabudowami rur). 

 Demontaż istniejących krat stalowych wydzielających obecne boksy szatniowe. 

 Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych. 

 Demontaż tablic ogłoszeniowych przy wejściach do boksów, ewentualny ponowny montaż tablic 

w porozumieniu z Inwestorem. 

 Demontaż rur nieczynnej kanalizacji deszczowej 

UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji 0 oraz +1, części rur przed ich osunięciem, 

zostało przewidziane w odrębnym opracowaniu tj. „ Projekcie budowlanym remontu drugiego piętra w budynku 

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”. W przypadku, gdyby określone w 

powyższym opracowaniu prace nie zostały wykonane (np. wskutek zmiany kolejności realizacji prac) – rury 

kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z detalem R1, zamieszczonym w części 

rysunkowej. 

 Skucie posadzki lastrykowej w obrębie nieczynnych rur spustowych.  

 Odkopanie rur spustowych do poziomu najbliższego  połącznia kielichowego. 

 Demontaż rury spustowych. 

 Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykającej (korka). 

 Zasypanie wykopu przy pomocy żwiru zagęszczanego warstwowo. 

 Wyrównanie wstępne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10. 

 Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki – założono 2x papa asfaltowa. 

 Wykonanie wylewki cementowej do poziomu górnej powierzchni istniejącego lastryka. 

• Remont szatni dla najmłodszych 

Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 

 Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostało wskazane w części 

rysunkowej. 

 Wyniesienie oraz odłożenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaż i utylizacja 

istniejących wieszaków, szafek na buty z drugiej szatni dla najmłodszych dzieci. 

 Demontaż i utylizacja ławek pod oknami (będących również zabudowami rur). 

 Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych. 

• Remont przedsionków 

Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie drzwi uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 

występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ogólną Specyfikacją Techniczną oraz 

poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000 -7 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić z użyciem sprzętu z zachowaniem właściwych dla danego rodzaju robót 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 

- młotki, przecinaki, piły, 

- rynny, taczki , liny. 

oraz do usunięcia pozostałości – ładowarki, samochody ciężarowe i sprzęt ręczny. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub 

elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Materiały i elementy 

pochodzące z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Materiały rozbiórkowe przed 

wywiezieniem należy złożyć w jednym miejscu, następnie wywieźć z terenu budowy na właściwe wysypisko lub przekazać do 

recyklingu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: m3, m2, m. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 

upoważnienia Inspektora nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Odbioru robót 

związanych z rozbiórką i demontażem dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) Ustawa dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 

b) Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., 

poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p.1126) 
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SST2  NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH (CPV 45442300-0) 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem ścian i 

sufitów części pomieszczeń w poziomie szatni w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 

w Babicach Starych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań 

podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót malarskich dotyczących wszystkich remontowanych pomieszczeń 

wg zakresu robót: 

• Remont świetlic oraz sali rytmiki 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której 

obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt 

SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania 

ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe 

Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

• Remont korytarzy, boksów oraz świetlic adaptowanych na szatnię 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której 

obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt 

SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania 

ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe 

Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

Prace towarzyszące  

 Odcięcie części parapetów do zlicowania ich ze ścianami. Uzupełnienie ewentualnych ubytków 

parapetów przy użyciu lastryka o wyglądzie jak najbardziej zbliżonym do obecnie istniejącego. 

 Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym. 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych 

barwionych w masie (np. Cembrit Solid). 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna. 

 

• Remont szatni dla najmłodszych 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Demontaż i utylizacja drzwi łączących szatnię najmłodszych klas z salą nr 3, a następnie zamurowanie 

wnęki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa). 
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 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której 

obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt 

SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania 

ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe 

Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

Prace towarzyszące  

 Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym. 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych 

barwionych w masie (np. Cembrit Solid).  

 Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna. 

 

• Remont przedsionków 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której 

obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt 

SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania 

ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe 

Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

• Klatka schodowa 

Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów 

 Przetarcie powierzchni istniejących ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości 

usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, 

której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt 

SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

Wykończenie ścian do wysokości ~1,8m 

 Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe Grunt 

Marmurit GT). 

 Wykonanie warstwy tynków mozaikowych (np. Kabe Marmurit). 

Wykończenie ścian powyżej 1,8m i sufitów 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania 

ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

Remont balustrad schodowych 

 Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystości St2 (Na oglądanej bez powiększenia 

powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i 

obcych zanieczyszczeń). 

 Dwukrotne malowanie balustrad z użyciem antykorozyjnych powłok malarskich. 

 Wymiana istniejących pochwytów PCV na nowe, systemowe. 

 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 

występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 
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2. MATERIAŁY 

- Woda PN-EN 1008:2004- do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną dopicia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

- Grunt do podłoży niechłonnych np. Kabe Budogrunt SC- specjalny preparat z wypełniaczem kwarcowym do 

wykonywania warstwy sczepnej na podłożach o bardzo niskiej chłonność, typu powierzchnie po zdjęciu lamperii. 

Preparat wzmacniający przyczepność klejonych warstw i tworzący powłokę odporną na działanie wody. 

Dane techniczne: 

• Bazowy środek wiążący: spoiwo akrylowe; 

• Średnie zużycie: ok. 0,4-0,6 kg/m2; 

• Zawartość substancji stałych: min. 10%; 

• Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C; 

• Względna wilgotność powietrza: ≤75% 

 

- Grunt do podłoży chłonnych np. Kabe Budogrunt WG- uniwersalny preparat na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji 

akrylowych przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod wykończeniowe powłoki, typu: masa szpachlowa 

gipsowa oraz malarskie. Służący do gruntowania wszelkich typowych chłonnych podłoży budowlanych wewnątrz 

budynków.  
Dane techniczne: 

• Bazowy środek wiążący: spoiwo kopolimerowe; 

• Średnie zużycie: ok. 0,20 l/m² (w zależności od chłonności podłoża); 

• Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C; 

• Względna wilgotność powietrza: ≤80%. 

 
- Masa szpachlowa np. Kabe Profinisz- gotowa do użycia szpachla wyrównująca do ręcznego wygładzania powierzchni 

ścian. Przeznaczona do ostatecznego i wykończeniowego wyrównania i wygładzania powierzchni przed malowaniem. 

O białej barwie i gładkiej powierzchni, pozwalająca na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania pełnego efektu 

dekoracyjnego. Produkt w postaci łatwej w aplikacji plastycznej masy, która po stwardnieniu łatwo poddaje się 

obróbce mechanicznej przez szlifowanie.  

Dane techniczne: 

• Bazowy środek wiążący: spoiwo organiczne; 

• Barwa: biała; 

• Maksymalna grubość jednej warstwy: do 3 mm; 

• Średnie zużycie: ok. 1,8 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy; 

• Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C; 

• Wilgotność względna powietrza: ≤ 70%. 

• Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 0,3MPa; 

• Odporność na spękania: brak spękań w strefie do 50 mm od cienkiego końca klina. 

 

- Farba lateksowa np. Kabe Profilatex do malowania ścian- wysokiej jakości lateksowa farba nawierzchniowa do 

wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynku. Farba posiadająca  potwierdzone 

właściwości antyseptyczne w zakresie ograniczania rozwoju bakterii gram-ujemnych (Escherichia coli) i gram-

dodatnich (Staphylococcus aureus). Przeznaczona do malowania podłoży mineralnych. Kolor farby należy ustalić z 

Dyrekcją szkoły podczas realizacji robót. 

Dane techniczne: 

• Bazowy środek wiążący: spoiwo syntetyczne; 

• Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty; 

• Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera poniżej 0 g/l LZO; 

• Stopień połysku: matowy; 

• Rozcieńczalnik: woda; 

• Względna wilgotność powietrza: ≤80%; 

• Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300)  

• i klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002) 

 

- Farba lateksowa np. Kabe Prolatex do malowania sufitów- wysokiej jakości lateksowa farba nawierzchniowa do 

wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynku. Szczególnie polecana do malowania 

ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu oraz raz w pomieszczeniach „mokrych”. Przeznaczona do 

malowania podłoży mineralny. Kolor farby należy ustalić z Dyrekcją szkoły podczas realizacji robót. 

Dane techniczne: 

• Bazowy środek wiążący: spoiwo syntetyczne; 

• Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty; 

• Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera poniżej 0 g/l LZO; 

• Stopień połysku: matowy; 

• Rozcieńczalnik: woda; 

• Względna wilgotność powietrza: ≤80%; 

• Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300). 

 

- Grunt pod mozaikowe masy tynkarskie np. Kabe Grunt Marmurit GT- barwiony preparat na bazie dyspersji akrylowej i 

wypełniaczy mineralnych, przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod mozaikowe masy tynkarskie. 
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Służący do gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych wewnątrz budynków. Stosowany na podłożach 

mineralnych. Grunt poprawiający przyczepność wyprawy tynkarskiej, zmniejszający i wyrównujący chłonność podłoża, 

podbarwiony pod kolor tynku redukuje efekt przebijania podłoża oraz ułatwiający nakładanie tynku i wyprowadzanie 

faktury. 

Dane techniczne: 

• Bazowy środek wiążący: spoiwo kopolimerowe; 

• Pigmenty: organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne; 

• Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat. A/g. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO. 

 

- Tynk mozaikowy np. Kabe Marmurit- mozaikowa masa tynkarska do wykonywania cienkowarstwowych wypraw 

tynkarskich wewnątrz budynków. Tynki dekoracyjne posiadające dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz 

wysokie walory dekoracyjne. Szczególnie polecany do dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym 

natężeniu. Do stosowania na podłożach mineralnych. Kolor tynku mozaikowego należy ustalić z Dyrekcją szkoły 

podczas realizacji robót. 

Dane techniczne: 

• Bazowy środek wiążący: spoiwo akrylowe; 

• Przepuszczalność pary wodnej: Sd=0,61m (kat.V2) 

• Absorpcja wody: w=0,05 kg/m2*h0,5 (kat. W3). 

 

- Kratki wentylacyjne- PCV, w kolorze białym. 

 

- Płyty włókno-cementowe barwione w masie np. Cembrit Solid- płyty barwione w masie (ten sam kolor w całym 

przekroju), dodatkowo pokryte 100% nieprzezroczysta farb a akrylowa na bazie wody. Płyty gr. 8mm. 

Dane techniczne: 

• Moduł elastyczności (suchego produktu): 13GPa; 

• Wytrzymałość na zginanie (mokrego produktu): ≥18MPa; 

• Przepuszczalność pary wodnej: µ= 400. 

 

- Listwa poręczowa- listwa wykonana z PCV, kolor należy ustalić z inwestorem na etapie montażu. 

 

  -  Deski- heblowane, zabezpieczone lakierem, grubości 20mm. 

3. SPRZĘT 

Do realizacji robót remontowych należy stosować następujące narzędzia: 

- do odgrzybiania powierzchni: pędzel, szczotka lub przez natrysk przy użyciu spryskiwacza ogrodowego: 

- gruntowanie powierzchni: pędzel, wałek lub poprzez natrysk; 

- do wykonania gładzi: paca ze stali nierdzewnej, paca z siatką lub papierem ściernym; 

- do przygotowania farby: mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym lub 

skrzydełkowym 

- do malowanie: pędzel, wałek lub agregat hydrodynamiczny. 

4. TRANSPORT 

Wyroby powinny być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników 

atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farby 

przed mrozem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Prace przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, sprzęty itp., a także 

powinny zostać wykonane wszelkie prace rozbiórkowo- demontażowe. Elementy już wykonane oraz inne zamontowane do 

ścian na stałe powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem farbami. 

Z powierzchni ścian oraz sufitów należy usunąć warstwy malarskie – w tym również warstwę lamperii. Powierzchnię należy 

oczyścić z kurzu oraz złuszczonych warstw farby. 
W celu zlokalizowania fragmentów wyprawy tynkarskiej o niskiej przyczepności do podłoża należy ją ostukać. W wybranych 

miejscach należy przeprowadzić kontrolowane odbicie tynków.  

UWAGA: Założono 5% tynków na ścianach oraz 5% tynków na sufitach do wymiany. 

Podłoże docelowe powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłok wykończeniowych do 

jego powierzchni, a więc: 

a. brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany, 

b. stan powietrzno-suchy ściany. 

W przypadku występowania znaczących rys lub pęknięć zaleca się w razie konieczności uregulowanie ich przebiegu przy 

pomocy szlifierki kątowej, a następnie zabezpieczenie poprzez wklejenie pasa siatki zbrojącej na zaprawie cementowo-

wapiennej. Wszystkie pozostałe ubytki należy wypełnić tynkiem cementowo-wapiennym. 

5.2 Gruntowanie powierzchni  

Odpowiednio przygotowane podłoże nośne ścian (pozbawione rys i spękań), trwałe, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne 

od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego należy zagruntować. Grunt należy nanosić w jednej lub 

dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk.  

5.3 Wykonanie warstwy gładzi 

Masę szpachlową nanosić na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość od 1mm do 3mm, przy pomocy pacy ze 

stali nierdzewnej. W przypadku większych nierówności masę należy nakładać w kilku warstwach po utwardzeniu warstwy 

poprzedniej. Po wyschnięciu powierzchnię masy szpachlowej należy szlifować pacą z siatką lub papierem ściernym.  
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Nałożona na podłoże warstwa masy szpachlowej o grubości 3mm nadaje się do dalszej obróbki po ok. 12 godzinach (przy 

wysychaniu w temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%). 

5.4 Malowanie ścian i sufitów 

Podłoże należy zagruntować. Warstwę malarską na powierzchni ścian oraz sufitów powtarzalnych należy wykonać  

z wykorzystaniem farby lateksowej. Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez 

natrysk. Zaleca się zastosowanie wałka z runa owczego o długości włosia 18mm. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po 

wyschnięciu pierwszej warstwy. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej 

odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Po malowaniu zaleca 

się wietrzenie pomieszczeń. 

5.5 Wykonanie tynku mozaikowego 

Przed przystąpieniem do nakładania warstwy tynku mozaikowego, powierzchnie ścian należy zagruntować przy użyciu 

barwionego gruntu. Grunt barwiony, należy nanosić na ścianę przy użyciu pędzla lub wałka malarskiego. Nanoszenie tynku 

mozaikowego można rozpocząć po ~24h. Mozaikową masę tynkarską należy nakładać  przy użyciu pacy ze stali 

nierdzewnej. Masę nakładać od dołu do góry, cienką równomierną warstwą. Nałożona warstwa powinna być równa 

i pokrywać całkowicie podłoże bez zagłębień i wypukłości. Nałożenie zbyt cienkiej warstwy tynku może skutkować 

powstawaniem szczelin na jej powierzchni. Nałożonej na podłoże masy tynkarskiej nie wolno zacierać. Czas wysychania 

tynkarskiej masy mozaikowej przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55% wynosi ok. 24 godziny. Po 

wykonaniu tynku, pomieszczenia powinny być intensywnie wietrzone przez okres dwóch tygodni, dopiero po tym czasie, 

zaleca się rozpoczęcie pełnego użytkowania pomieszczenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja 

techniczna dotycząca niniejszego zakresu wykonania robót budowlanych. 

Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania powinien zapewnić Wykonawca przez stosowanie 

właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w 

Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 

odpowiednich dla danego rodzaju robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie 

lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Jednostką obmiarową wyżej opisanych robót jest m2 powierzchni remontowanych sufitów i ścian. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór 

końcowy. 

8.2. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 

lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

8.3. Odbiór gładzi na ścianach i sufitach 

Odbiór polegać powinien ocenie wyglądu i innych właściwości powierzchni gładzi – oceny takiej należy dokonać przez 

kontrolę wizualną w świetle dziennym oraz za pomocą pomiarów instrumentalnych. 

8.4. Odbiór robót malarskich. 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 

wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża.  

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

8.5. Odbiór końcowy. 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty 

należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 

z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 

zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 

ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.  

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod 

warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 

procentowym obniżeniem wartości robót.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Norma PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- 

Klasyfikacja 

• Norma PN-C 81914 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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SST3  POKRYWANIE PODŁÓG (CPV 45432130-4)  

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzki w postaci nawierzchni 

polimocznikowej, nakładanej metodą „Overspray”, w szatni w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy 

ul. Polnej 40 w Babicach Starych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania nawierzchni polimocznikowej wg zakresu robót: 

 Zabezpieczenie powierzchni ścian folią. 

 Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni. 

 Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy uzupełnić 

przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG). 

 Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617).  

 Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal 

NP474). 

 Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą „Overspray”, dzięki 

której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi 

na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm. 

 Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681). 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz instrukcjami 

technicznymi oraz aprobatami technicznymi zastosowanych systemów. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 

2. MATERIAŁY 

2.1 Masa mineralna np. Master Emaco T1200 PG- szybkowiążąca i twardniejąca, płynna zaprawa naprawcza i podkładowa, 

zgodna z wymaganiami nowej Europejskiej Normy EN 1504 część 3 klasa R4. Produkt będący gotowym do użycia 

materiałem zawierającym odporny na siarczany cement Portlandzki (HSR LA), spoiwa hydrauliczne, dobrze wysortowany 

piasek, specjalnie wyselekcjonowane włókna polimerowe (PAN-poliakrylonitryl) i specjalne dodatki zapewniające szybki 

przyrost wytrzymałości nawet w ujemnych temperaturach, zwiększona wytrzymałość, niski skurcz suszenia. 

Dane techniczne: 

• Wytrzymałość na ściskanie • Klasa R4 

• Przyczepność • ≥ 2,0MPa 

• Odporność na poślizg • Klasa I 

• Absorbcja kapilarna • ≤ 0,5 kg/m2xh-0,5 

• Reakcja na ogień • A1 

 

2.2 Grunt żywiczny np. Master Top P617- bezrozpuszczalnikowy („total solid” wg wytycznych Deutsche Bauchemie), 

wykazujący niską lepkość dwuskładnikowym środkiem gruntującym na bazie żywicy epoksydowej. 

Dane techniczne po utwardzeniu produktu: 

• Twardość, skala Shore'a po 7 dniach  • 80 

• Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach • 81N/mm2 

• Wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach • 28N/mm2 

 

2.3. Preparat na bazie poliuretanu np. MasterSeal NP474- jednoskładnikowy, odporny na chemikalia i elastyczny 

uszczelniacz do nawierzchni podłogowych o dużej obciążalności mechanicznej. Produkt na bazie poliuretanu, twardniejący 

pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. 

Dane techniczne: 

• Stabilność wg DIN ISO 7390 • 0mm 

• Twardość według Shore’a A wg DIN ISO 868 • ok. 35 

• Zdolność powrotu do pierwotnego  

• kształtu 

•  wg DIN ISO 7389 

• > 90% 

• Współczynnik naprężenia rozciągającego wg DIN ISO 8339 • ok. 0,4MPa 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pokrywanie-podlog-7137
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2.4. Polimocznikowa membrana natryskowa np. MasterSeal M689- Wysokosprężysta, ultraszybko utwardzająca się, 

nakładana natryskowo membrana polimocznikowa (100 %) do zastosowań hydroizolacyjnych. 

Dane techniczne: 

• Baza chemiczna • Polimocznik 100% 

• Twardość według Shore’a A • 92 

• Twardość, skala Shore'a D • 42 

• Wytrzymałość na rozciąganie wg DIN 53504 • 21N/mm2 

• Odporność na ścieranie (Taber H22, 1000g, 1000c) wg EN ISO 5470-1 • Utrata masy <150mg 

• Odporność na uderzenia wg PN-EN ISO 6272/2 • > 20Nm (Klasa III)  

• Odporność na poślizg wg PN- EN 13036-4 • Sucho: 63 (Klasa II), mokro: 30 

 

2.5 Lakier zabezpieczający np. MasterSeal TC681- Dwuskładnikowa, poliasparginowa powłoka wierzchnia, pigmentowana, 

błyszcząca, szybkoutwardzalna również w niskiej temperaturze, UV stabilna, do stosowania w systemach podłogowych. 

Dane techniczne: 

• Baza chemiczna • Poliaspargina 

• Wytrzymałość na rozciąganie wg DIN 53504 • 20N/mm2 

• Wydłużenie wg DIN 53504 • 180% 

• Odporność na rozdzieranie wg DIN 53515 • 70N/mm2  

3. SPRZĘT 

Do realizacji wyżej opisanych prac należy stosować następujące narzędzia: 

- do uzupełnienia ubytków: mieszadło- mieszarka elektryczna o dużej mocy z małą prędkością obrotową (max. 400rpm); 

-  do gruntowania: wiertarka mechaniczna z mieszadłem z bardzo niską prędkością obrotową (ok. 300obr./min), wałek 

gumowy i wałek zwykły; 

- do wykonywania nawierzchni polimocznikowej: pneumatyczne lub elektryczne urządzenie natryskowe na gorąco do 

produktów dwuskładnikowych (np. Graco® GlasCraft® Gusmer, Wiwa®, Gama® lub inny odpowiedni); 

- do wykonania warstwy lakieru zabezpieczającego: wiertło mechaniczne i łopatka z małą prędkością (max. 300obr. min), 

paca zębata lub gumowa oraz wałek z wełny owczej o średniej długości włosa. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń 

przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny 

być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta 

podająca co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- oznaczenie ( nazwę handlową), 

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, znak budowlany. 

Specjalne informacje dotyczące bezpieczeństwa odnoszące się do obsługi i transportu poszczególnych produktów należy 

znaleźć w kartach charakterystyki tych produktów. 

Materiały przechowywać w oryginalnych pojemnikach, w suchym miejscu w temp. od 15 do 25OC. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: 

Przed przystąpieniem do układania polimocznika, należy odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże musi być czyste, 

stabilne i w pełni utwardzone. Przed rozpoczęciem prac, powierzchnię lastryko, należy oczyścić metodą śrutowania, co 

dodatkowo pozwoli na dokładną ocenę stanu technicznego podłoża. Wszelkie luźne fragmenty muszą zostać usunięte. 

5.2 WYRÓWNANIE I NAPRAWA NIEWIELKICH UBYTKÓW  

W przypadku występowania znaczących ubytków bądź znacznych nierówności w podłożu, należy je uzupełnić przy użyciu 

masy mineralnej. Powierzchnia przed nałożeniem masy, powinna być obficie zwilżona do stanu matowo – wilgotnego – bez 

widocznych kałuż. Pierwszą warstwę masy, należy nanosić na szorstkie podłoże przy użyciu sztywnej szczotki lub pędzla, 

kolejna warstwa powinna być wlana tuż po szczotkowaniu, gdy zaprawa jest jeszcze świeża.  

5.3. GRUNTOWANIE POWIERZCHNI  

Podłoże należy zagruntować przy użyciu gruntu na bacie żywicy epoksydowej. Preparat nanosić wałkiem gumowym, a 

następnie wygładzać zwykłym wałkiem. Tak przygotowaną powierzchnię należy obsypać piaskiem kwarcowym. Żywicę 

należy nakładać manipulując jej grubością tak by zniwelować niewielkie nierówności podłoża. 

5.4. WYKONANIE WARSTWY POLIMOCZNIKA 

Polimocznik może być nakładany na podłoże wyłącznie za pomocą odpowiedniego aparatu natryskowego. Temperatura 

powietrza podczas wykonywanych prac powinna mieścić się w zakresie +5-35°C. Wszelkie obszary otaczające rejon 

układania podłogi powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed rozpryskami.   Warstwę polimocznika należy wykonać 

metodą Overspray  tj. po wykonaniu natrysku podstawowego, należy wykonać kolejną warstwę prowadząc strumień 

natrysku prostopadle do podłoża na wysokości ~1-1,2m.  
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5.5 ZABEZPIECZENIE PODŁOŻA 

Wierzchnią warstwę należy zabezpieczyć przy użyciu specjalnego preparatu. Pozwoli to na łatwiejsze utrzymanie czystości. 

Dwuskładnikową mieszankę, należy wylać na podłoże i rozprowadzić przy użyciu masy zębatej lub gumowej, następnie 

wykonać przejście powrotne przy użyciu wałka z wełny owczej o średniej długości włosa.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z ST i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny 

wynik. Przygotowanie podłoża pod wykładzinę należy do robót zanikających (zakrytych), więc należy dokonać odbiorów 

przed ich zakryciem. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanej nawierzchni. Ilość robót określa się na podstawie pomiarów 

rzeczywistych z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót. Odrębnemu odbiorowi powinny podlegać kolejne 

warstwy nawierzchni posadzkowej. Do podstawowych badań, które powinny towarzyszyć układanym powłokom należą: 

• Pomiar grubości powłoki; 

• Badanie ciągłości powłoki; 

• Badanie szczelności powłoki; 

• Określenie twardości materiału; 

• Badanie wytrzymałości na odrywanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, 

sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 1: Definicje 

2. PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badań -- Część 4: Metoda pomiaru oporów 

poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: Próba wahadła 

3. PN-EN ISO 5470-1:2001 Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie 

odporności na ścieranie -- Część 1: Urządzenie ścierające Tabera 

4. PN-EN ISO 6272/2 Farby i lakiery -- Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) -- Część 2: Badanie za 

pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o małej powierzchni 
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SST4  KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH (CPV 45432111-5)  

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzki z wykładziny elastycznej na 

klatkach schodowych na odcinku pomiędzy poziomem „-1” a pierwszym piętrem w budynku Szkoły Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykładziny typu TARKETT wg zakresu robót: 

Remont stopni 

 Szlifowanie powierzchni schodów, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu.  

 Montaż płyt OSB  przy użyciu kołków rozporowych, w celu zniwelowania nosków schodowych. 

 Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu 

(np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH). 

 Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie 

powierzchni piaskiem kwarcowym. 

 Ułożenie systemowej wykładziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np. homogeniczne 

wykładziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren 1310). Klej należy 

nanosić zarówno na podłoże jak i spód wykładziny.  

 Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61) 

 

Remont spoczników 

 Szlifowanie powierzchni spoczników, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu.  

 Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu 

(np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH). 

 Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie 

powierzchni piaskiem kwarcowym. 

 Ułożenie wykładziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe iQ Eminent firmy 

Tarkett, na kleju MUREXIN D391). 

 Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61). 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz instrukcjami 

technicznymi oraz aprobatami technicznymi zastosowanych systemów. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 

2. MATERIAŁY 

2.1 Grunt np. MUREXIN D1- wysokojakościowa, szybkoschnąca, bezrozpuszczalnikowa dyspersja żywic syntetycznych, o 

bardzo dobrej penetracji - stosowana jako podkład gruntujący w przypadku chłonnych podłoży jak: cementowe i 

anhydrytowe podkłady podłogowe. Polepszający przyczepność, wyrównujący nasiąkliwość podłoża i zapobiegający zbyt 

szybkiemu przesychaniu mas samopoziomujących.  

 

2.2 Żywica epoksydowa np. MUREXIN 2K EP 170- Wysokiej jakości, niskoemisyjna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa 

przeznaczona do stosowania jako zaprawa epoksydowa w połączeniu z piaskiem kwarcowym. 

 

2.3. Piasek kwarcowy- piasek o granulacji zgodnej z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej żywicy epoksydowej. 

 

2.4. Masa wyrównawcza np. MUREXIN BASIC NB 10- uszlachetniona dodatkiem żywic syntetycznych masa cementowa 

pozwalająca uzyskać gładką powierzchnię. Z możliwością szlifowania masy. Masa przeznaczona do wygładzania, 

niwelowania i poziomowania podkładów podłogowych w pomieszczeniach użyteczności publicznej pod wykładziny z PVC. Do 

stosowania wewnątrz budynków. 

Dane techniczne: 

• Grubość warstwy: • 2-10 mm 

• Wytrzymałość na ściskanie • C 25 N/mm2 wg PN-EN 13813 

• Wytrzymałość na zginanie • F 6 N/mm2 wg PN-EN 13813 

• Układanie wykładzin • po ok. 36 godz. dla grubości warstwy 3mm 

 

2.5 Klej do wykładzin np. MUREXIN D391- klej do wykładzin elastycznych o wysokiej sile klejącej, na bazie dyspersji, bez 

rozpuszczalników. Dzięki wysokiej zawartości żywic sztucznych może być wykorzystany do klejenia na mokro i półsucho na 
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chłonnych podłożach. Klej niskoemisyjny, posiadający długi czas układania (do ok. 50 minut). Do zastosowania w obiektach 

użyteczności publicznej. Do stosowania wewnątrz budynków.  

 

2.6. Wykładzina winylowa np. iQ Eminent firmy Tarkett- wykładzina homogeniczna podłogowa, o wzorze bezkierunkowym, 

wzmocniona poliuretanem IQ PUR, przeznaczona do obiektów o bardzo intensywnym natężeniu ruchu, o grubości 2mm. 

Sposób instalacji- klejona. Wykładzina niewymagająca dodatkowych powłok ochronnych, konserwowana za pomocą petody 

polerowania na sucho. 

Dane techniczne: 

• Stabilność wymiarów • 0.40 %  

• Klasa użytkowa                       • wg ISO 10874 (EN 685) – 34/43 

• Typ wykładziny 
• wg ISO 10581 - Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z 

odnawialną powłoką. Typ I. 

• Grubość   • wg EN 428 – 2 mm 

• Warstwa użytkowa • wg EN 429 – 2 mm 

• Właściwości antypoślizgowe     • wg DIN 51130 – R9; DS 

• Wgniecenie resztkowe • wg EN 433 - </= 0,03 mm 

• Absorpcja akustyczna               • wg ISO 717/2 – DL(w)4 dB 

• Klasa ogniotrwałości • wg PN EN 13501-1  BflS1 

• Zwijanie się pod wpływem światła (ISO 

23999) 
• 2 mm  

• Właściwości elektrostatyczne (EN 

1815) 
• ≤ 2 kV  

• Clean room (ISO 14644-1) • ISO 4  

• Odporność na nogi krzeseł (ISO 4918) • Brak uszkodzeń  

• Odporność na nogi mebli (ISO 16581) • Brak uszkodzeń  

• Odporność chemiczna (ISO 26987) • Bardzo dobra odporność  

• Odporność termiczna (in m².k / W) • 0.01  

• Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02) • 7  

 

2.7. Klej do wykładzin np. MUREXIN Rexopren 1310- Rozpuszczalnikowy klej kontaktowy, o bardzo wysokiej początkowej 

sile klejącej, do dwustronnego nanoszenia. Przeznaczony do klejenia wykładzin z PCV m.in. na schodach. 

 

2.8.  Wykładzina winylowa np. Tapiflex Stairs firmy Tarkett- wykładzina heterogeniczna na spodzie piankowaym, 

zapewniająca bezpieczeństwo i redukcję dźwięków na schodach. 

Dane techniczne: 

• Klasa użytkowa                       • wg ISO 10581 (EN 649)– 34/43 

• Grubość   • wg EN 428 – 3,5 mm 

• Warstwa użytkowa • wg EN 429 – 1,0 mm 

• Właściwości antypoślizgowe     • wg DIN 51130 – R9 

• Wgniecenie resztkowe • wg EN 433 - </= 0,2 mm 

• Absorpcja akustyczna               • wg ISO 717/2 – DL(w)16 dB 

• Klasa ogniotrwałości • wg PN EN 13501-1  BflS1 

• Odporność chemiczna (ISO 26987) • Bardzo dobra odporność  

 

2.9. Listwy przypodłogowe np.Tarkett KS61- półelastyczna listwa przyścienna wykonana z PCW, z gładkim wykończeniem. 

 

3. SPRZĘT 

Do realizacji wyżej opisanych prac należy stosować następujące narzędzia: 

-  do gruntowania: wałek malarski z gąbki lub weluru, pędzel; 
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- do wykonywania zaprawy epoksydowej: elektryczne mieszadło wolnoobrotowe, szpachla, paca zębata B2, wałek, 

odpowiednie naczynie do mieszania; 

- do ułożenia masy wyrównawczej: wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca stalowa, szpachla, kielnia, duże wiadro do 

mas, małe wiaderko pomiarowe do odmierzania wody. 
- do układania okładziny: 

a) noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym, 

b) liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików, 

c) paca do nanoszenia kleju, 

d) nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową, 

e) frezarka ręczna lub automatyczna, 

f) spawarka ręczna lub automatyczna, 

g) walec dociskowy 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń 

przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny 

być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta 

podająca co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- oznaczenie ( nazwę handlową), 

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, znak budowlany. 

Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość warstw tak, aby nie powstały 

załamania wykładziny. Klej transportować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych 

pomieszczeniach w temp powyżej 15°C. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej o ile to możliwe. Nie należy 

składować rolek w pozycji piramidalnej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: 

Powierzchnię stopni schodowych oraz spoczników  należy przeszlifować w celu usunięcia resztek kleju. Podłoże musi być 

czyste, suche oczyszczone z kurzu i zabrudzeń. 
Odpowiednio przygotowane podłoże należy zagruntować. Grunt nanosić na podłoże równomierną cienką warstwą, za 

pomocą wałka lub pędzla,  w taki sposób by nie powstawały kałuże. Na tak przygotowane podłoże, nanieść żywicę 

epoksydową przy użyciu wałka lub pacy zębatej, a następnie obsypać ją przy użyciu piasku kwarcowego. 

5.2. INSTALACJA WYKŁADZINY TYPU TARKETT 

Na klatkach schodowych, w których układana będzie wykładzina temperatura podłoża nie powinna być niższa niż 15°C, a 

wilgotność powietrza powinna mieścić się w granicach 30-60%. Zalecana temperatura otoczenia wynosi około 18°C. 

Elastyczne wykładziny podłogowe oraz klej powinno się aklimatyzować. W tym celu należy pozostawić materiał na 72 

godziny przed instalacją w warunkach, w którym ma być układany. W ten sposób uzyska się taką elastyczność wykładziny, 

która znacznie ułatwi jej instalację. W miarę możliwości, bryty należy rozłożyć przed montażem do relaksacji. Podczas 

docinania wykładziny, znaczenia należy wykonywać wyłącznie przy użyciu ołówka grafitowego (inne materiały mogą 

powodować odbarwienia). 

Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy 

tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura 

spawalniczego Tarkett. Rozprowadzić część kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć 

wykładzinę według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz 

środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie 

i na podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla 

przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w 

odległości 12cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej 

stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach 

powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. 

Należy stosować się do zaleceń producenta kleju. Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała 

ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na 

wysokości ok 5mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania 

(uplastycznienia), podgrzać. Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. W narożnikach zewnętrznych wykładzinę 

należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5mm nad podłożem. Następnie należy wykonać cięcie po 

przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, 

wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać 

połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika.  

Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i 

zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana 

do zgrzewania podłóg winylowych, końcówka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie 

zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. 

Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarką 

ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania 

nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, 

a po drugiej ostrze do wygładzania.  

5.3. INSTALOWANIE OKŁADZINY NA STOPNIACH SCHODOWYCH 

Materiał należy przyciąć na szerokość schodów wraz z naddatkiem z każdej strony. Ołówkiem należy zaznaczyć środek 

szerokości i zacząć instalację od tego miejsca ku brzegom schodów. Temperatura minimalna do instalacji to 15 st. C. 

Należy zagruntować schody, a następnie przykleić wykładzinę heterogeniczną na klej kontaktowy. Klej należy aplikować z 
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góry na dół i w tym samym czasie nanosić drugą warstwę na wcześniej przycięte formatki. Należy aplikować wcześniej 

przycięte formatki od dołu do góry, wykańczając na gotowo każdą z nich. W razie nieprawidłowego przycięcia złącza, mogą 

być one wykończone preparatem do spawania na zimno.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z ST i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny 

wynik. Przygotowanie podłoża pod wykładzinę należy do robót zanikających (zakrytych), więc należy dokonać odbiorów 

przed ich zakryciem. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ułożonej wykładziny. Ilość robót określa się na podstawie pomiarów 

rzeczywistych z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega a dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót: 

1. Wszystkie uszkodzenia powłok wyrobów powstałe w czasie transportu i montażu nie są dopuszczalne. 

2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót wykładzinowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy ponownie podłoże oczyścić i umyć. 

3. Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu posadzkowego, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie wytrzymałości zaprawy, z której podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi. 

4. Odbiór posadzki z wykładziny podłogowej odbywa się przez sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów podłogowych: badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a 

szerokości spoin -za pomocą szczelinomierza. Sprawdzenie równości podkładu odbywa się przez przykładanie w 

dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia mierzyć z dokładnością do 

1mm. Sprawdzanie odchyleń od płaszczyzny poziomej odbywa się za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i 

poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1mm. 

5. Arkusze wykładziny podłogowej rulonowej powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią, zapewniając 

posadzce mocne i trwałe związanie z podkładem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc 

nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy wykładziny. Wszystkie zanieczyszczenia 

klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. Spoiny miedzy arkuszami wykładziny podłogowej powinny 

tworzyć linię prosta; odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1mm/1m i 5mm na całej 

długości spoiny w pomieszczeniu. Powierzchnia posadzki w wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne 

odchylenie powierzchni posadzki z wykładziny nie powinno być większe niż 2 mm/1m i 5mm na całej długości lub 

szerokości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

Wymagania. 

2. PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

3. PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości 

użytkowych.  

4. PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych, tom I -  Budownictwo ogólne. 
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SST5 KŁADZENIE PŁYTEK (CPV 45431000-7) 

1. WSTĘP. 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

okładzin ściennych w kącikach sanitarnych w świetlicach oraz sali rytmiki budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót remontowych wg zakresu robót: 

 Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449).  

 Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468). 

 Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniającej (np. Sopro DSF 523). 

 Ułożenie płytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm (szerokość x 

wysokość). 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 

występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 

2. MATERIAŁY  

2.1. Grunt np. Sopro HE 449- Dyspersja na bazie żywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podłożach 

mineralnych pod szpachle i tynki. Stosowana metodą „świeżo na świeżo”. Grunt charakteryzujący się wysoką 

przyczepnością. 

 

2.2. Zaprawa cementowa np. Sopro AMT 468- stabilna, szybkowiążąca, zawierająca tras, wzmocniona tworzywem 

sztucznym, cementowa zaprawa szpachlowa do wytwarzania, wyrównywania i napraw powierzchni ścian, pod okładziny z 

płytek. Po związaniu szpachla  jest wodoodporna i paroprzepuszczalna. 

 

2.3. Zaprawa uszczelniająca np. Sopro DSF 523- Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania 

elastycznych powłok, nie przepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Zaprawa do stosowania w pomieszczeniach, 

paroprzepuszczalna. 

 

2.4. Płytki ceramiczne- płytki muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora przed wbudowaniem. 

 

2.5. Klej do płytek ceramicznych np. SOPRO FF450 

Klej będący elastyczną, cementową zaprawą cienkowarstwową do mocowania i układania okładzin ceramicznych 

podłogowych, na bazie cementu, o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Dyrektywą 2003/53/EWG. 

 

2.6. Fuga wodoszczelna np. SOPRO DF10 

Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o wysokiej wytrzymałości i trwałych barwach. 

Właściwości: 

• Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888 

• Do wszystkich okładzin ceramicznych; 

• Szerokość spoiny: 1-10mm; 

• Nie tworząca osadów wapiennych, posiadająca jednolite, trwałe kolory dzięki technologii OPZ; 

• Łatwa w czyszczeniu, odporna na przenikanie wody i zabrudzenia; 

• Podwyższona odporność na kwaśne preparaty czyszczące; 

• Zwiększona ochrona przed pleśniami i mikroorganizmami; 

• Możliwość chodzenia już po 2 godzinach, obciążania po ok. 12 godzinach; 

• Wysokokrystaliczne wiązanie wody; 

• Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII. 
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Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 

Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do realizacji robót  podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie 

konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i  

bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go 

niezgodnie z przeznaczeniem.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 

wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT 

Do transportu sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz 

przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 

właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Zaprawę klejową wykonać poprzez zmieszanie wody i zaprawy oraz wymieszanie mechaniczne aż do uzyskania jednolitej, 

pozbawionej grudek, konsystencji. Po upływie czasu dojrzewania, 3 - 5minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Za 

pomocą kielni gładkiej, silnie dociskając nanieść warstwę kontaktową, następnie odpowiednią kielnią zębatą wykonać 

warstwę grzebieniową (kąt nachylenia 45º – 60º). Nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w 

ciągu czasu otwartego schnięcia (ok. 30min). Najpierw docisnąć je do warstwy grzebieniowej, następnie przesunąć i 

ustawić w ostatecznym położeniu, zanim na powierzchni utworzy się warstwa naskórkowa. Siatkę spoin wyskrobać przed 

ostatecznym związaniem zaprawy i zmyć okładzinę. Nierówności w podłożu lub konieczne naprawy mogą być wykonane na 

małych powierzchniach, do 3mm grubości warstwy. Na powierzchniach pionowych wykonać cokoliki, na wysokość ok. 7cm. 

Fugowanie należy rozpocząć po czasie przewidzianym przez producenta zaprawy klejowej. Przed rozpoczęciem fugowania 

należy przeprowadzić próbę na ścinku płytki w celu sprawdzenia jak zachowuje się fuga w kontakcie z daną płytką. 

Przygotowaną masę do fugowania należy nakładać za pomocą pacy gumowej. Aby fuga spełniła swoje zadanie 

bezwzględnie należy stosować się do instrukcji producenta (zwłaszcza w zakresie proporcji suchej masy i wody zarobowej). 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

Prawidłowość i dokładność wykonania okładzin ściennych 

Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinny być zgodne z PN-75/B-10121 

Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. W szczególności powinna być oceniana 

dokładność i staranność wykonani okładzin ściennych z płytek ceramicznych jak: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna 

- sprawdzenie podłoży  

- sprawdzenie użytych materiałów. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni.  

Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami 

dokumentacji technicznej i wzorcem płytek. 

Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą. 

Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej 

ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na 

dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki należy przeprowadzić wzrokowo. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie, na których ułożono płytki ceramiczne oblicza się w m2 na podstawie przedmiaru, przyjmując rzeczywiste 

wymiary powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory wykonywać zgodnie z punktem 8 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie”. 

2. PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

3. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SST6  INSTALOWANIE DRZWI (CPV 45421131-1) 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą drzwi 

wewnętrznych w poziomie kondygnacji -1 w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w 

Babicach Starych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymiany drzwi wg zakresu robót: 

 Montaż nowych ościeżnicy oraz skrzydła drzwiowego do części pomieszczeń. 

 Montaż ościeżnic wraz z skrzydłem drzwiowym na klatkach schodowych. 

 

UWAGA: 

Przed zamówieniem materiałów Wykonawca powinien wykonać własne pomiary.  

 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 

występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 

2. MATERIAŁY 

• Drzwi pełne wraz z ościeżnicą, klamką oraz wkładką do zamka. Drzwi o wym. w świetle muru 88x203cm, 

jednoskrzydłowe. 8szt. Np. Drzwi Private Heavy. Drzwi przeznaczone do pomieszczeń o bardzo wysokim natężeniu 

ruchu. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi powinny być przeznaczone do stosowania w warunkach 

odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. ciężkich warunkach eksploatacji.  

Skrzydło : 

- Ramiak - wykonany z wysokiej jakości drewna iglastego o szerokości 150 mm. 

- Wypełnienie – płyta wiórowa pełna. 

- Pokrycie – wielowarstwowa sklejka bukowa o gr. 4 mm . 

- Wykończenie powierzchni – lakier poliuretanowy o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i podwyższonej 

wilgotności powietrza. Kolorystyka wg palety RAL. 

Ościeżnica: 

- Stalowa ocynkowana o gr. 1,6 mm: regulowana obejmująca na grubość muru. 

- Wykończenie powierzchni: Ościeżnica stalowa lakierowana proszkowo lakierem mat lub połysk.  

• Drzwi pełne wraz z ościeżnicą, klamką oraz wkładką do zamka. Drzwi o wym. w świetle muru 75x203cm, 

jednoskrzydłowe. 3szt. Np. Drzwi Private Heavy. Drzwi przeznaczone do pomieszczeń o bardzo wysokim natężeniu 

ruchu. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi powinny być przeznaczone do stosowania w warunkach 

odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. ciężkich warunkach eksploatacji. Wymagania jak wyżej. 

• Elementy mocujące: kołki rozporowe, kotwy, śruby, wkręty; 

• Elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podkładki, kątowniki stalowe. Wypełnienie z pianki 

poliuretanowe. 

3. SPRZĘT 

Do realizacji robót należy stosować następujące narzędzia: 

- wiertarki zwykłe i udarowe, 

- wyciskacz do silikonu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak: 

- samochód skrzyniowy; 

- samochód dostawczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymiana drzwi 

1. W przygotowanym otworze ustawić oraz unieruchomić ościeżnicę zwracając uwagę na zachowanie pionów, poziomów 

oraz kątów prostych pomiędzy poszczególnymi elementami. Unieruchomić ościeżnicę za pomocą klinów górnych, a 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-drzwi-7106
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następnie klinów bocznych wraz z rozpórkami. Wszystkie kliny stosowane do ustawienia ościeżnicy nie mogą w 

żadnym wypadku stanowić trwałego elementu mocującego - należy je usunąć po utwardzeniu się pianki montażowej. 

Po zaklinowaniu założyć skrzydło oraz wyregulować szczelinę pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem drzwiowym (powinna 

wynosić ok. 3-4mm). Jednocześnie sprawdzić przyleganie skrzydła do ościeżnicy, funkcjonowanie zamka oraz luz 

wrębowy.  

2. Przytwierdzić ościeżnicę do ściany minimum sześcioma dyblami lub kotwami po trzy na każdą stronę ościeżnicy (za 

pomocą blach-kotew lub kołków montażowych wkręcanych pod uszczelkę) montowanych około 30cm od góry i od 

dołu oraz jednej w środku. Szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą wypełnić pianką montażową (należy zabezpieczyć 

ościeżnicę papierową taśmą przylepną). Po utwardzeniu się pianki usuń jej nadmiar oraz wyjmij kliny boczne i górne 

stabilizujące ościeżnicę w otworze. Miejsce po usuniętych klinach uzupełnij pianką. Należy także usunąć delikatnie 

taśmę przylepną - zbyt długie oddziaływanie kleju może uszkodzić powłokę lakierniczą. W przypadku użycia kotew 

należy dodatkowo na czas utwardzenia się pianki zastosować rozpórkę która zapobiega odkształceniu się ościeżnicy.  

3. Dokonać ewentualnej regulacji ustawienia skrzydła poprzez odpowiednie wkręcenie lub wykręcenie trzech śrub 

regulacyjnych w każdym zawiasie, każde drzwi na ostatnim etapie produkcyjnym są sprawdzane i regulowane, a 

korekty mogą wynikać z powodów montażowych.  

4. Zamontować: wkładki, klamki, nasadki ozdobne na zawiasy. Używać pianki tylko w niezbędnej ilości do uszczelnienia, 

uważając by nie spowodować odkształceń ościeżnicy.  

Ze względu na bardzo duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania stolarki drzwiowej należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta stolarki w zakresie doboru odpowiednich środków montażowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja 

techniczna dotycząca niniejszego zakresu wykonania robót budowlanych. 

Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania powinien zapewnić Wykonawca przez stosowanie 

właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w 

Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 

odpowiednich dla danego rodzaju robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie 

lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni drzwi. Ilość robót określa się na podstawie pomiarów zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zaleca się przeprowadzenie odbioru montażu drzwi w trzech etapach: 

1. Przed wbudowaniem- na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną (w zakresie rozwiązania 

konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz zgodność z zamówieniem; 

2. W ramach odbioru ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcie progów, zamocowanie ościeżnic, 

uszczelnianie luzów); 

3. Po wbudowaniu drzwi nie powinno dojść do zmian geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych 

zabrudzeń. Odchylenie od pionu drzwi nie może przekraczać 2mm na 1metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na 

całą ościeżnicę. 

Otwieranie i zamykanie drzwi powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie 

(pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy wszystkimi 

narożami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B- 10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 

2. PN-B- 02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

3. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania.  

4. PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
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SST7  MEBLE SZKOLNE (CPV 39160000-1) 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem szafek w 

szatniach w poziomie kondygnacji -1 w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w 

Babicach Starych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu mebli w szatniach szkolnych wg zakresu robót: 

• Ustawienie szafek 

 Montaż nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocą zamków szyfrowych. Szafki o wymiarach 

30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy ABES. Część szafek zamontowana na ławkach, zgodnie z 

koncepcją zamieszczoną w części rysunkowej projektu.  

 Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmłodszych dzieci – sali nr 5. 

 Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe – analogiczne do szafek z sali numer 5 np. 

regał szatniowy dwustronny z dwunastoma przegrodami oraz regał szatniowy jednostronny z 6 

przegrodami np. firmy BOSTA. Ustawienie szafek zgodne z koncepcją zawartą w części rysunkowej 

projektu. 

 

UWAGA: 

Przed zamówieniem materiałów Wykonawca powinien wykonać własne pomiary. Zakup szafek musi być 

skonsultowany oraz zaakceptowany przez Dyrekcję placówki. 

 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie 

występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony). 

2. MATERIAŁY 

• Szafki ubraniowe np. szafki typu Sum 310, firmy ABES - szafki o wymiarach 30x50x180cm. Szafki otwierane na zamki 

szyfrowe. Część szafek zamontowana na ławkach, zgodnie z koncepcją zamieszczoną w części rysunkowej projektu. 

Uwaga:  

Wymagane wyposażenie szafek 

- pólka górna 

- półka na książki 

- półka na buty 

- regulowany poziom uchwytu (drążka) ubraniowego 

- kontrola  dostępu za pomocą zamka szyfrowego (zamek mechaniczny- pokrętło, z możliwością zmiany kodów). 

Szafki wykonane z blachy stalowej powlekanej. 508 sztuk bez ławek, 101 sztuk z zamontowanych na ławkach. 

 

• Regał szatniowy dwustronny z dwunastoma przegrodami np. firmy BOSTA- regał o wysokości 125cm, szerokość 130cm, 

głębokość 54cm. Regały wykonane z płyty meblowej buk. 4 sztuki 
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• Regał szatniowy jednostronny z sześcioma przegrodami np. firmy BOSTA- regał o wysokości 125cm, szerokość 130cm, 

głębokość 36cm. Regały wykonane z płyty meblowej buk. 4 sztuki. 

 

• Ławka korytarzowa- ławka na podkonstrukcji wykonanej z kształtowników zgodnie z projektem budowlanym. Siedzisko 

wykonane z tarcicy lakierowanej. Ławki mają stanowić również zabudowę rur instalacyjnych. 

3. SPRZĘT 

Użycie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak: 

- samochód skrzyniowy; 

- samochód dostawczy. 

Transport wyposażenia szatni powinien odbywać się w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzeń szafek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ustawienie szafek, regałów oraz wieszaków zgodnie z projektem budowlanym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie zgodności mebli szkolnych z niniejszą specyfikacją oraz projektem 

budowlanym, a także ocenę wizualną pod kątem ewentualnych wad materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest sztuka szafek oraz wieszaków, a takżę mb ławek.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ustawienie mebli z projektem budowlanym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane zgodnie z punktem 10 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”. 

 

 


