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[bookmark: _Toc510120803]ST	ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45000000-7)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu szatni w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST).
Specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonania remontu szatni szkolnej. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac remontowych. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych, robót podstawowych i odbiorów tych robót. 
Główny zakres robót:
· Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.

Remont świetlic oraz sali rytmiki
· Remont powierzchni ścian i sufitów
· Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
· Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
· Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
· Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
· Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
· Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
· Szlifowanie powierzchni.
· Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

· Remont kącika sanitarnego
· Demontaż i utylizacja istniejących umywalek wraz z armaturą.
· Skucie płytek w rejonie kącika sanitarnego.
· Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449). 
· Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468).
· Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniającej (np. Sopro DSF 523).
· Ułożenie płytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm (szerokość x wysokość).
· Montaż nowej umywalki wraz z armaturą. Umywalki o szerokości 80cm z szafkami. Nowe szafki, należy dobrać w taki sposób aby umywalka w całości przykrywała szafkę (brak odkrytego blatu - wrażliwego na uszkodzenia).

Remont korytarzy, boksów oraz świetlic adaptowanych na szatnię
· Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
· Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
· Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.
· Rozbiórka istniejących fragmentów ścian wypełniających w świetlicy (patrz: dokumentacja rysunkowa). 
· Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu świetlicy.
· Demontaż i utylizacja istniejącej umywalki wraz z armaturą w sali adaptowanej na szatnię – lokalizacja oznaczona w części rysunkowej.
· Demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty oraz ławek pod oknami (będących również zabudowami rur).
· Demontaż istniejących krat stalowych wydzielających obecne boksy szatniowe.
· Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych.
· Demontaż tablic ogłoszeniowych przy wejściach do boksów, ewentualny ponowny montaż tablic w porozumieniu z Inwestorem.

· Demontaż rur nieczynnej kanalizacji deszczowej
UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji 0 oraz +1, części rur przed ich osunięciem, zostało przewidziane w odrębnym opracowaniu tj. „ Projekcie budowlanym remontu drugiego piętra w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”. W przypadku, gdyby określone w powyższym opracowaniu prace nie zostały wykonane (np. wskutek zmiany kolejności realizacji prac) – rury kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z detalem R1, zamieszczonym w części rysunkowej.
· Skucie posadzki lastrykowej w obrębie nieczynnych rur spustowych. 
· Odkopanie rur spustowych do poziomu najbliższego  połącznia kielichowego.
· Demontaż rury spustowych.
· Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykającej (korka).
· Zasypanie wykopu przy pomocy żwiru zagęszczanego warstwowo.
· Wyrównanie wstępne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10.
· Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki – założono 2x papa asfaltowa.
· Wykonanie wylewki cementowej do poziomu górnej powierzchni istniejącego lastryka.

· Remont powierzchni ścian i sufitów
· Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
· Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
· Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
· Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
· Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
· Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
· Szlifowanie powierzchni.
· Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

· Remont podłóg 
· Zabezpieczenie powierzchni ścian folią.
· Przygotowanie powierzchni lastryko do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni.
· Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
· Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617). 
· Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal NP474).
· Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą „Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm.
· Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681).

· Prace towarzyszące 
· Odcięcie części parapetów do zlicowania ich ze ścianami. Uzupełnienie ewentualnych ubytków parapetów przy użyciu lastryka o wyglądzie jak najbardziej zbliżonym do obecnie istniejącego.
· Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym.
· Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).
· Wymiana drzwi do sal oznaczonych w części rysunkowej np. drzwi PRIVATE HAVY.
· Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).

Remont szatni dla najmłodszych
· Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
· Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
· Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.
· Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostało wskazane w części rysunkowej.
· Wyniesienie oraz odłożenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty z drugiej szatni dla najmłodszych dzieci.
· Demontaż i utylizacja ławek pod oknami (będących również zabudowami rur).
· Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych.

· Remont powierzchni ścian i sufitów
· Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
· Demontaż i utylizacja drzwi łączących szatnię najmłodszych klas z salą nr 3, a następnie zamurowanie wnęki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa).
· Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
· Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
· Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
· Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
· Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
· Szlifowanie powierzchni.
· Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

· Remont podłóg 
· Zabezpieczenie powierzchni ścian folią.
· Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni.
· Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
· Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617). 
· Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal NP474).
· Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą „Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm.
· Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681).

· Prace towarzyszące 
· Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym.
· Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).
· Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w części rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).


Ustawienie szafek
· Montaż nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocą zamków szyfrowych. Szafki o wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum S. Część szafek zamontowana na ławkach, zgodnie z koncepcją zamieszczoną w części rysunkowej projektu. 
· Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmłodszych dzieci – sali nr 5.
· Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe (jedno- oraz dwustronne) – analogiczne do szafek z sali numer 5. Ustawienie szafek zgodne z koncepcją zawartą w części rysunkowej projektu.

Remont przedsionków
· Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
· Zabezpieczenie drzwi uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
· Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.

· Remont powierzchni ścian i sufitów
· Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
· Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
· Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
· Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
· Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
· Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
· Szlifowanie powierzchni.
· Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

· Remont podłóg 
Uwaga: W przedsionku oznaczonym w części rysunkowej, nie zakłada się wymiany istniejącej nawierzchni w postaci płytek.
· Zabezpieczenie powierzchni ścian folią.
· Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni.
· Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
· Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617). 
· Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal NP474).
· Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą „Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm.
· Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681).

Klatka schodowa
· Remont stopni
· Szlifowanie powierzchni schodów, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu. 
· Montaż płyt OSB  przy użyciu kołków rozporowych, w celu zniwelowania nosków schodowych.
· Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH).
· Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym.
· Ułożenie systemowej wykładziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren 1310). Klej należy nanosić zarówno na podłoże jak i spód wykładziny. 
· Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61)

· Remont spoczników
· Szlifowanie powierzchni spoczników, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu. 
· Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH).
· Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym.
· Ułożenie wykładziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe iQ Eminent firmy Tarkett, na kleju MUREXIN D391).
· Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61).

· Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów
· Przetarcie powierzchni istniejących ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
· Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
· Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
· Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
· Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
· Szlifowanie powierzchni.
· Wykończenie ścian do wysokości ~1,8m
· Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe Grunt Marmurit GT).
· Wykonanie warstwy tynków mozaikowych (np. Kabe Marmurit).
· Wykończenie ścian powyżej 1,8m i sufitów
· Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG).




· Remont balustrad schodowych
· Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystości St2 (Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń).
· Dwukrotne malowanie balustrad z użyciem antykorozyjnych powłok malarskich.
· Wymiana istniejących pochwytów PCV na nowe, systemowe.

· Prace towarzyszące przy remoncie klatki schodowej
· Wymiana drzwi na klatkach schodowych na nowe.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Ilekroć w ST jest mowa o:
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru (jeżeli zostanie ustanowiony).
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową ST
ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru (jeżeli zostanie ustanowiony) stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje Wykonawcę kontakt z projektantem i zgłoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. Wielkości określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanego remontu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wykonane roboty zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji robót  Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne. Godziny pracy należy uzgadniać z Inwestorem.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektrycznej.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).
2.1.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 
a) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (EN) lub aprobatami technicznymi. 
b) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do rozwiązań projektowych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
c) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, który zaleca się założyć jako dokument wewnętrzny budowy. 
2.1.2. Kontrola materiałów 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas realizacji robót budowlanych będą przed dopuszczeniem do robót podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone. 
b) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu. 
c) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.
2.1.3. Przechowywanie materiałów 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrole materiałów.
b) Składowanie materiałów – należy przewidzieć sukcesywną dostawę materiałów do prac remontowych (w przypadku braku miejsca na tymczasowe składowanie materiałów budowlanych)
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO REMONTU 
Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami - Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym wyszczególnione w projekcie nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych systemów na inne o nie gorszych parametrach technicznych.
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
W dziale 3 poszczególnych części SST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych  wykonujących prace remontowe. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów.
4. TRANSPORT
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.
Wyroby stosowane do wykonania prac remontowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed  zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
4.2. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
W dziale 4 w poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.2. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4. DOKUMENTY BUDOWY
[1] Dziennik budowy- wymagany w przypadku robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę. Zaleca się prowadzenie dziennika budowy także dla przedmiotowych robót – jako dokumentu wewnętrznego nie stanowiącego dokumentu urzędowego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów  robót,
. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
. wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
. inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji w całym okresie trwania robót.
7.4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  robót  zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWEGO)
Podstawowym dokumentem jest protokołów odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)- obligatoryjnie w przypadku robót podlegających pozwoleniu na budowę;
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 	– Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych umożliwiających wykonanie remontu ścian i podłóg w szatni (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie budowlanym) w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
· Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych.
· Remont świetlic oraz sali rytmiki
Remont kącika sanitarnego
· Demontaż i utylizacja istniejących umywalek wraz z armaturą.
· Skucie płytek w rejonie kącika sanitarnego.
· Remont korytarzy, boksów oraz świetlic adaptowanych na szatnię
Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
· Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
· Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.
· Rozbiórka istniejących fragmentów ścian wypełniających w świetlicy (patrz: dokumentacja rysunkowa). 
· Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu świetlicy.
· Demontaż i utylizacja istniejącej umywalki wraz z armaturą w sali adaptowanej na szatnię – lokalizacja oznaczona w części rysunkowej.
· Demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty oraz ławek pod oknami (będących również zabudowami rur).
· Demontaż istniejących krat stalowych wydzielających obecne boksy szatniowe.
· Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych.
· Demontaż tablic ogłoszeniowych przy wejściach do boksów, ewentualny ponowny montaż tablic w porozumieniu z Inwestorem.
· Demontaż rur nieczynnej kanalizacji deszczowej
UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji 0 oraz +1, części rur przed ich osunięciem, zostało przewidziane w odrębnym opracowaniu tj. „ Projekcie budowlanym remontu drugiego piętra w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”. W przypadku, gdyby określone w powyższym opracowaniu prace nie zostały wykonane (np. wskutek zmiany kolejności realizacji prac) – rury kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z detalem R1, zamieszczonym w części rysunkowej.
· Skucie posadzki lastrykowej w obrębie nieczynnych rur spustowych. 
· Odkopanie rur spustowych do poziomu najbliższego  połącznia kielichowego.
· Demontaż rury spustowych.
· Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykającej (korka).
· Zasypanie wykopu przy pomocy żwiru zagęszczanego warstwowo.
· Wyrównanie wstępne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10.
· Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki – założono 2x papa asfaltowa.
· Wykonanie wylewki cementowej do poziomu górnej powierzchni istniejącego lastryka.
· Remont szatni dla najmłodszych
Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
· Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
· Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.
· Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostało wskazane w części rysunkowej.
· Wyniesienie oraz odłożenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty z drugiej szatni dla najmłodszych dzieci.
· Demontaż i utylizacja ławek pod oknami (będących również zabudowami rur).
· Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych.
· Remont przedsionków
Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe
· Zabezpieczenie drzwi uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią.
· Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K.



1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 -7
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić z użyciem sprzętu z zachowaniem właściwych dla danego rodzaju robót warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. :
- młotki, przecinaki, piły,
- rynny, taczki , liny.
oraz do usunięcia pozostałości – ładowarki, samochody ciężarowe i sprzęt ręczny.
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Materiały i elementy pochodzące z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Materiały rozbiórkowe przed wywiezieniem należy złożyć w jednym miejscu, następnie wywieźć z terenu budowy na właściwe wysypisko lub przekazać do recyklingu. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: m3, m2, m. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Odbioru robót związanych z rozbiórką i demontażem dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. USTALENIA OGÓLNE
Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
a) Ustawa dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
b) Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami),
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p.1126)
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem ścian i sufitów części pomieszczeń w poziomie szatni w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót malarskich dotyczących wszystkich remontowanych pomieszczeń wg zakresu robót:
· Remont świetlic oraz sali rytmiki
Remont powierzchni ścian i sufitów
· Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
· Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
· Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
· Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
· Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
· Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
· Szlifowanie powierzchni.
· Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

· Remont korytarzy, boksów oraz świetlic adaptowanych na szatnię
Remont powierzchni ścian i sufitów
· Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
· Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
· Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
· Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
· Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
· Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
· Szlifowanie powierzchni.
· Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).
Prace towarzyszące 
· Odcięcie części parapetów do zlicowania ich ze ścianami. Uzupełnienie ewentualnych ubytków parapetów przy użyciu lastryka o wyglądzie jak najbardziej zbliżonym do obecnie istniejącego.
· Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym.
· Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych barwionych w masie (np. Cembrit Solid).
· Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna.

· Remont szatni dla najmłodszych
Remont powierzchni ścian i sufitów
· Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
· Demontaż i utylizacja drzwi łączących szatnię najmłodszych klas z salą nr 3, a następnie zamurowanie wnęki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa).
· Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
· Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
· Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
· Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
· Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
· Szlifowanie powierzchni.
· Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).
Prace towarzyszące 
· Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym.
· Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych barwionych w masie (np. Cembrit Solid). 
· Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna.

· Remont przedsionków
Remont powierzchni ścian i sufitów
· Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii.
· Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
· Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
· Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
· Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
· Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
· Szlifowanie powierzchni.
· Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

· Klatka schodowa
Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów
· Przetarcie powierzchni istniejących ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych.
· Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego.
· Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe Budogrunt SC).
· Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG). 
· Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
· Szlifowanie powierzchni.
Wykończenie ścian do wysokości ~1,8m
· Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe Grunt Marmurit GT).
· Wykonanie warstwy tynków mozaikowych (np. Kabe Marmurit).
Wykończenie ścian powyżej 1,8m i sufitów
· Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG).
Remont balustrad schodowych
· Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystości St2 (Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń).
· Dwukrotne malowanie balustrad z użyciem antykorozyjnych powłok malarskich.
· Wymiana istniejących pochwytów PCV na nowe, systemowe.

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).
2. MATERIAŁY
· Woda PN-EN 1008:2004- do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną dopicia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

· Grunt do podłoży niechłonnych np. Kabe Budogrunt SC- specjalny preparat z wypełniaczem kwarcowym do wykonywania warstwy sczepnej na podłożach o bardzo niskiej chłonność, typu powierzchnie po zdjęciu lamperii. Preparat wzmacniający przyczepność klejonych warstw i tworzący powłokę odporną na działanie wody.
Dane techniczne:
· Bazowy środek wiążący: spoiwo akrylowe;
· Średnie zużycie: ok. 0,4-0,6 kg/m2;
· Zawartość substancji stałych: min. 10%;
· Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;
· Względna wilgotność powietrza: ≤75%

· Grunt do podłoży chłonnych np. Kabe Budogrunt WG- uniwersalny preparat na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji akrylowych przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod wykończeniowe powłoki, typu: masa szpachlowa gipsowa oraz malarskie. Służący do gruntowania wszelkich typowych chłonnych podłoży budowlanych wewnątrz budynków. 
Dane techniczne:
· Bazowy środek wiążący: spoiwo kopolimerowe;
· Średnie zużycie: ok. 0,20 l/m² (w zależności od chłonności podłoża);
· Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;
· Względna wilgotność powietrza: ≤80%.

· Masa szpachlowa np. Kabe Profinisz- gotowa do użycia szpachla wyrównująca do ręcznego wygładzania powierzchni ścian. Przeznaczona do ostatecznego i wykończeniowego wyrównania i wygładzania powierzchni przed malowaniem. O białej barwie i gładkiej powierzchni, pozwalająca na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania pełnego efektu dekoracyjnego. Produkt w postaci łatwej w aplikacji plastycznej masy, która po stwardnieniu łatwo poddaje się obróbce mechanicznej przez szlifowanie. 
Dane techniczne:
· Bazowy środek wiążący: spoiwo organiczne;
· Barwa: biała;
· Maksymalna grubość jednej warstwy: do 3 mm;
· Średnie zużycie: ok. 1,8 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy;
· Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;
· Wilgotność względna powietrza: ≤ 70%.
· Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 0,3MPa;
· Odporność na spękania: brak spękań w strefie do 50 mm od cienkiego końca klina.

· Farba lateksowa np. Kabe Profilatex do malowania ścian- wysokiej jakości lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynku. Farba posiadająca  potwierdzone właściwości antyseptyczne w zakresie ograniczania rozwoju bakterii gram-ujemnych (Escherichia coli) i gram-dodatnich (Staphylococcus aureus). Przeznaczona do malowania podłoży mineralnych. Kolor farby należy ustalić z Dyrekcją szkoły podczas realizacji robót.
Dane techniczne:
· Bazowy środek wiążący: spoiwo syntetyczne;
· Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;
· Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera poniżej 0 g/l LZO;
· Stopień połysku: matowy;
· Rozcieńczalnik: woda;
· Względna wilgotność powietrza: ≤80%;
· Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300) 
· i klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002)

· Farba lateksowa np. Kabe Prolatex do malowania sufitów- wysokiej jakości lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynku. Szczególnie polecana do malowania ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu oraz raz w pomieszczeniach „mokrych”. Przeznaczona do malowania podłoży mineralny. Kolor farby należy ustalić z Dyrekcją szkoły podczas realizacji robót.
Dane techniczne:
· Bazowy środek wiążący: spoiwo syntetyczne;
· Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;
· Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera poniżej 0 g/l LZO;
· Stopień połysku: matowy;
· Rozcieńczalnik: woda;
· Względna wilgotność powietrza: ≤80%;
· Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300).

· Grunt pod mozaikowe masy tynkarskie np. Kabe Grunt Marmurit GT- barwiony preparat na bazie dyspersji akrylowej i wypełniaczy mineralnych, przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod mozaikowe masy tynkarskie. Służący do gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych wewnątrz budynków. Stosowany na podłożach mineralnych. Grunt poprawiający przyczepność wyprawy tynkarskiej, zmniejszający i wyrównujący chłonność podłoża, podbarwiony pod kolor tynku redukuje efekt przebijania podłoża oraz ułatwiający nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury.
Dane techniczne:
· Bazowy środek wiążący: spoiwo kopolimerowe;
· Pigmenty: organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne;
· Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat. A/g. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

· Tynk mozaikowy np. Kabe Marmurit- mozaikowa masa tynkarska do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. Tynki dekoracyjne posiadające dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz wysokie walory dekoracyjne. Szczególnie polecany do dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu. Do stosowania na podłożach mineralnych. Kolor tynku mozaikowego należy ustalić z Dyrekcją szkoły podczas realizacji robót.
Dane techniczne:
· Bazowy środek wiążący: spoiwo akrylowe;
· Przepuszczalność pary wodnej: Sd=0,61m (kat.V2)
· Absorpcja wody: w=0,05 kg/m2*h0,5 (kat. W3).

· Kratki wentylacyjne- PCV, w kolorze białym.

· Płyty włókno-cementowe barwione w masie np. Cembrit Solid- płyty barwione w masie (ten sam kolor w całym przekroju), dodatkowo pokryte 100% nieprzezroczysta farb a akrylowa na bazie wody. Płyty gr. 8mm.
Dane techniczne:
· Moduł elastyczności (suchego produktu): 13GPa;
· Wytrzymałość na zginanie (mokrego produktu): ≥18MPa;
· Przepuszczalność pary wodnej: µ= 400.

· Listwa poręczowa- listwa wykonana z PCV, kolor należy ustalić z inwestorem na etapie montażu.

  - 	Deski- heblowane, zabezpieczone lakierem, grubości 20mm.
3. SPRZĘT
Do realizacji robót remontowych należy stosować następujące narzędzia:
- do odgrzybiania powierzchni: pędzel, szczotka lub przez natrysk przy użyciu spryskiwacza ogrodowego:
- gruntowanie powierzchni: pędzel, wałek lub poprzez natrysk;
- do wykonania gładzi: paca ze stali nierdzewnej, paca z siatką lub papierem ściernym;
- do przygotowania farby: mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym lub skrzydełkowym
- do malowanie: pędzel, wałek lub agregat hydrodynamiczny.
4. TRANSPORT
Wyroby powinny być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farby przed mrozem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, sprzęty itp., a także powinny zostać wykonane wszelkie prace rozbiórkowo- demontażowe. Elementy już wykonane oraz inne zamontowane do ścian na stałe powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.
Z powierzchni ścian oraz sufitów należy usunąć warstwy malarskie – w tym również warstwę lamperii. Powierzchnię należy oczyścić z kurzu oraz złuszczonych warstw farby.
W celu zlokalizowania fragmentów wyprawy tynkarskiej o niskiej przyczepności do podłoża należy ją ostukać. W wybranych miejscach należy przeprowadzić kontrolowane odbicie tynków. 
UWAGA: Założono 5% tynków na ścianach oraz 5% tynków na sufitach do wymiany.
Podłoże docelowe powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłok wykończeniowych do jego powierzchni, a więc:
a. brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany,
b. stan powietrzno-suchy ściany.
W przypadku występowania znaczących rys lub pęknięć zaleca się w razie konieczności uregulowanie ich przebiegu przy pomocy szlifierki kątowej, a następnie zabezpieczenie poprzez wklejenie pasa siatki zbrojącej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wszystkie pozostałe ubytki należy wypełnić tynkiem cementowo-wapiennym.
5.2 Gruntowanie powierzchni 
Odpowiednio przygotowane podłoże nośne ścian (pozbawione rys i spękań), trwałe, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego należy zagruntować. Grunt należy nanosić w jednej lub dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk. 
5.3 Wykonanie warstwy gładzi
Masę szpachlową nanosić na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość od 1mm do 3mm, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. W przypadku większych nierówności masę należy nakładać w kilku warstwach po utwardzeniu warstwy poprzedniej. Po wyschnięciu powierzchnię masy szpachlowej należy szlifować pacą z siatką lub papierem ściernym. 
Nałożona na podłoże warstwa masy szpachlowej o grubości 3mm nadaje się do dalszej obróbki po ok. 12 godzinach (przy wysychaniu w temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%).
5.4 Malowanie ścian i sufitów
Podłoże należy zagruntować. Warstwę malarską na powierzchni ścian oraz sufitów powtarzalnych należy wykonać 
z wykorzystaniem farby lateksowej. Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk. Zaleca się zastosowanie wałka z runa owczego o długości włosia 18mm. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Po malowaniu zaleca się wietrzenie pomieszczeń.
5.5 Wykonanie tynku mozaikowego
Przed przystąpieniem do nakładania warstwy tynku mozaikowego, powierzchnie ścian należy zagruntować przy użyciu barwionego gruntu. Grunt barwiony, należy nanosić na ścianę przy użyciu pędzla lub wałka malarskiego. Nanoszenie tynku mozaikowego można rozpocząć po ~24h. Mozaikową masę tynkarską należy nakładać  przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. Masę nakładać od dołu do góry, cienką równomierną warstwą. Nałożona warstwa powinna być równa i pokrywać całkowicie podłoże bez zagłębień i wypukłości. Nałożenie zbyt cienkiej warstwy tynku może skutkować powstawaniem szczelin na jej powierzchni. Nałożonej na podłoże masy tynkarskiej nie wolno zacierać. Czas wysychania tynkarskiej masy mozaikowej przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55% wynosi ok. 24 godziny. Po wykonaniu tynku, pomieszczenia powinny być intensywnie wietrzone przez okres dwóch tygodni, dopiero po tym czasie, zaleca się rozpoczęcie pełnego użytkowania pomieszczenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu wykonania robót budowlanych.
Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania powinien zapewnić Wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Jednostką obmiarową wyżej opisanych robót jest m2 powierzchni remontowanych sufitów i ścian. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy.
8.2. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.3. Odbiór gładzi na ścianach i sufitach
Odbiór polegać powinien ocenie wyglądu i innych właściwości powierzchni gładzi – oceny takiej należy dokonać przez kontrolę wizualną w świetle dziennym oraz za pomocą pomiarów instrumentalnych.
8.4. Odbiór robót malarskich.
· Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
· Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
· Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
· Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
· Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
8.5. Odbiór końcowy.
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Norma PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja
• Norma PN-C 81914 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzki w postaci nawierzchni polimocznikowej, nakładanej metodą „Overspray”, w szatni w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania nawierzchni polimocznikowej wg zakresu robót:
Zabezpieczenie powierzchni ścian folią.
Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni.
Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617). 
Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal NP474).
Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą „Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm.
Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681).
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz instrukcjami technicznymi oraz aprobatami technicznymi zastosowanych systemów.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).
2. MATERIAŁY
2.1 Masa mineralna np. Master Emaco T1200 PG- szybkowiążąca i twardniejąca, płynna zaprawa naprawcza i podkładowa, zgodna z wymaganiami nowej Europejskiej Normy EN 1504 część 3 klasa R4. Produkt będący gotowym do użycia materiałem zawierającym odporny na siarczany cement Portlandzki (HSR LA), spoiwa hydrauliczne, dobrze wysortowany piasek, specjalnie wyselekcjonowane włókna polimerowe (PAN-poliakrylonitryl) i specjalne dodatki zapewniające szybki przyrost wytrzymałości nawet w ujemnych temperaturach, zwiększona wytrzymałość, niski skurcz suszenia.
Dane techniczne:
	· Wytrzymałość na ściskanie
	· Klasa R4

	· Przyczepność
	· ≥ 2,0MPa

	· Odporność na poślizg
	· Klasa I

	· Absorbcja kapilarna
	· ≤ 0,5 kg/m2xh-0,5

	· Reakcja na ogień
	· A1



2.2 Grunt żywiczny np. Master Top P617- bezrozpuszczalnikowy („total solid” wg wytycznych Deutsche Bauchemie), wykazujący niską lepkość dwuskładnikowym środkiem gruntującym na bazie żywicy epoksydowej.
Dane techniczne po utwardzeniu produktu:
	· Twardość, skala Shore'a po 7 dniach 
	· 80

	· Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
	· 81N/mm2

	· Wytrzymałość na rozciąganie po 7 dniach
	· 28N/mm2



2.3. Preparat na bazie poliuretanu np. MasterSeal NP474- jednoskładnikowy, odporny na chemikalia i elastyczny uszczelniacz do nawierzchni podłogowych o dużej obciążalności mechanicznej. Produkt na bazie poliuretanu, twardniejący pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.
Dane techniczne:
	· Stabilność wg DIN ISO 7390
	· 0mm

	· Twardość według Shore’a A wg DIN ISO 868
	· ok. 35

	· Zdolność powrotu do pierwotnego 
· kształtu
·  wg DIN ISO 7389
	· > 90%

	· Współczynnik naprężenia rozciągającego wg DIN ISO 8339
	· ok. 0,4MPa



2.4. Polimocznikowa membrana natryskowa np. MasterSeal M689- Wysokosprężysta, ultraszybko utwardzająca się, nakładana natryskowo membrana polimocznikowa (100 %) do zastosowań hydroizolacyjnych.
Dane techniczne:
	· Baza chemiczna
	· Polimocznik 100%

	· Twardość według Shore’a A
	· 92

	· Twardość, skala Shore'a D
	· 42

	· Wytrzymałość na rozciąganie wg DIN 53504
	· 21N/mm2

	· Odporność na ścieranie (Taber H22, 1000g, 1000c) wg EN ISO 5470-1
	· Utrata masy <150mg

	· Odporność na uderzenia wg PN-EN ISO 6272/2
	· > 20Nm (Klasa III) 

	· Odporność na poślizg wg PN- EN 13036-4
	· Sucho: 63 (Klasa II), mokro: 30



2.5 Lakier zabezpieczający np. MasterSeal TC681- Dwuskładnikowa, poliasparginowa powłoka wierzchnia, pigmentowana, błyszcząca, szybkoutwardzalna również w niskiej temperaturze, UV stabilna, do stosowania w systemach podłogowych.
Dane techniczne:
	· Baza chemiczna
	· Poliaspargina

	· Wytrzymałość na rozciąganie wg DIN 53504
	· 20N/mm2

	· Wydłużenie wg DIN 53504
	· 180%

	· Odporność na rozdzieranie wg DIN 53515
	· 70N/mm2 


3. SPRZĘT
Do realizacji wyżej opisanych prac należy stosować następujące narzędzia:
- do uzupełnienia ubytków: mieszadło- mieszarka elektryczna o dużej mocy z małą prędkością obrotową (max. 400rpm);
-  do gruntowania: wiertarka mechaniczna z mieszadłem z bardzo niską prędkością obrotową (ok. 300obr./min), wałek gumowy i wałek zwykły;
- do wykonywania nawierzchni polimocznikowej: pneumatyczne lub elektryczne urządzenie natryskowe na gorąco do produktów dwuskładnikowych (np. Graco® GlasCraft® Gusmer, Wiwa®, Gama® lub inny odpowiedni);
- do wykonania warstwy lakieru zabezpieczającego: wiertło mechaniczne i łopatka z małą prędkością (max. 300obr. min), paca zębata lub gumowa oraz wałek z wełny owczej o średniej długości włosa.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane:
· nazwę i adres producenta,
· oznaczenie ( nazwę handlową),
· wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.
Specjalne informacje dotyczące bezpieczeństwa odnoszące się do obsługi i transportu poszczególnych produktów należy znaleźć w kartach charakterystyki tych produktów.
Materiały przechowywać w oryginalnych pojemnikach, w suchym miejscu w temp. od 15 do 25OC.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Przed przystąpieniem do układania polimocznika, należy odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże musi być czyste, stabilne i w pełni utwardzone. Przed rozpoczęciem prac, powierzchnię lastryko, należy oczyścić metodą śrutowania, co dodatkowo pozwoli na dokładną ocenę stanu technicznego podłoża. Wszelkie luźne fragmenty muszą zostać usunięte.
[bookmark: _Toc509833298]5.2 WYRÓWNANIE I NAPRAWA NIEWIELKICH UBYTKÓW 
W przypadku występowania znaczących ubytków bądź znacznych nierówności w podłożu, należy je uzupełnić przy użyciu masy mineralnej. Powierzchnia przed nałożeniem masy, powinna być obficie zwilżona do stanu matowo – wilgotnego – bez widocznych kałuż. Pierwszą warstwę masy, należy nanosić na szorstkie podłoże przy użyciu sztywnej szczotki lub pędzla, kolejna warstwa powinna być wlana tuż po szczotkowaniu, gdy zaprawa jest jeszcze świeża. 
[bookmark: _Toc509833299]5.3. GRUNTOWANIE POWIERZCHNI 
Podłoże należy zagruntować przy użyciu gruntu na bacie żywicy epoksydowej. Preparat nanosić wałkiem gumowym, a następnie wygładzać zwykłym wałkiem. Tak przygotowaną powierzchnię należy obsypać piaskiem kwarcowym. Żywicę należy nakładać manipulując jej grubością tak by zniwelować niewielkie nierówności podłoża.
[bookmark: _Toc509833301]5.4. WYKONANIE WARSTWY POLIMOCZNIKA
Polimocznik może być nakładany na podłoże wyłącznie za pomocą odpowiedniego aparatu natryskowego. Temperatura powietrza podczas wykonywanych prac powinna mieścić się w zakresie +5-35°C. Wszelkie obszary otaczające rejon układania podłogi powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed rozpryskami.   Warstwę polimocznika należy wykonać metodą Overspray  tj. po wykonaniu natrysku podstawowego, należy wykonać kolejną warstwę prowadząc strumień natrysku prostopadle do podłoża na wysokości ~1-1,2m. 


[bookmark: _Toc509833302]5.5 ZABEZPIECZENIE PODŁOŻA
Wierzchnią warstwę należy zabezpieczyć przy użyciu specjalnego preparatu. Pozwoli to na łatwiejsze utrzymanie czystości. Dwuskładnikową mieszankę, należy wylać na podłoże i rozprowadzić przy użyciu masy zębatej lub gumowej, następnie wykonać przejście powrotne przy użyciu wałka z wełny owczej o średniej długości włosa. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z ST i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. Przygotowanie podłoża pod wykładzinę należy do robót zanikających (zakrytych), więc należy dokonać odbiorów przed ich zakryciem. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanej nawierzchni. Ilość robót określa się na podstawie pomiarów rzeczywistych z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót. Odrębnemu odbiorowi powinny podlegać kolejne warstwy nawierzchni posadzkowej. Do podstawowych badań, które powinny towarzyszyć układanym powłokom należą:
· Pomiar grubości powłoki;
· Badanie ciągłości powłoki;
· Badanie szczelności powłoki;
· Określenie twardości materiału;
· Badanie wytrzymałości na odrywanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 1: Definicje
2. PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badań -- Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: Próba wahadła
3. PN-EN ISO 5470-1:2001 Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Urządzenie ścierające Tabera
4. PN-EN ISO 6272/2 Farby i lakiery -- Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) -- Część 2: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o małej powierzchni


[bookmark: _Toc510120807]SST4 	KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH (CPV 45432111-5) 

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzki z wykładziny elastycznej na klatkach schodowych na odcinku pomiędzy poziomem „-1” a pierwszym piętrem w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykładziny typu TARKETT wg zakresu robót:
Remont stopni
· Szlifowanie powierzchni schodów, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu. 
· Montaż płyt OSB  przy użyciu kołków rozporowych, w celu zniwelowania nosków schodowych.
· Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH).
· Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym.
· Ułożenie systemowej wykładziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren 1310). Klej należy nanosić zarówno na podłoże jak i spód wykładziny. 
· Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61)

Remont spoczników
· Szlifowanie powierzchni spoczników, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu. 
· Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH).
· Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie powierzchni piaskiem kwarcowym.
· Ułożenie wykładziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe iQ Eminent firmy Tarkett, na kleju MUREXIN D391).
· Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61).
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz instrukcjami technicznymi oraz aprobatami technicznymi zastosowanych systemów.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).
2. MATERIAŁY
2.1 Grunt np. MUREXIN D1- wysokojakościowa, szybkoschnąca, bezrozpuszczalnikowa dyspersja żywic syntetycznych, o bardzo dobrej penetracji - stosowana jako podkład gruntujący w przypadku chłonnych podłoży jak: cementowe i anhydrytowe podkłady podłogowe. Polepszający przyczepność, wyrównujący nasiąkliwość podłoża i zapobiegający zbyt szybkiemu przesychaniu mas samopoziomujących. 

2.2 Żywica epoksydowa np. MUREXIN 2K EP 170- Wysokiej jakości, niskoemisyjna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa przeznaczona do stosowania jako zaprawa epoksydowa w połączeniu z piaskiem kwarcowym.

2.3. Piasek kwarcowy- piasek o granulacji zgodnej z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej żywicy epoksydowej.

2.4. Masa wyrównawcza np. MUREXIN BASIC NB 10- uszlachetniona dodatkiem żywic syntetycznych masa cementowa pozwalająca uzyskać gładką powierzchnię. Z możliwością szlifowania masy. Masa przeznaczona do wygładzania, niwelowania i poziomowania podkładów podłogowych w pomieszczeniach użyteczności publicznej pod wykładziny z PVC. Do stosowania wewnątrz budynków.
Dane techniczne:
	· Grubość warstwy:
	· 2-10 mm

	· Wytrzymałość na ściskanie
	· C 25 N/mm2 wg PN-EN 13813

	· Wytrzymałość na zginanie
	· F 6 N/mm2 wg PN-EN 13813

	· Układanie wykładzin
	· po ok. 36 godz. dla grubości warstwy 3mm



2.5 Klej do wykładzin np. MUREXIN D391- klej do wykładzin elastycznych o wysokiej sile klejącej, na bazie dyspersji, bez rozpuszczalników. Dzięki wysokiej zawartości żywic sztucznych może być wykorzystany do klejenia na mokro i półsucho na chłonnych podłożach. Klej niskoemisyjny, posiadający długi czas układania (do ok. 50 minut). Do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. Do stosowania wewnątrz budynków. 

2.6. Wykładzina winylowa np. iQ Eminent firmy Tarkett- wykładzina homogeniczna podłogowa, o wzorze bezkierunkowym, wzmocniona poliuretanem IQ PUR, przeznaczona do obiektów o bardzo intensywnym natężeniu ruchu, o grubości 2mm. Sposób instalacji- klejona. Wykładzina niewymagająca dodatkowych powłok ochronnych, konserwowana za pomocą petody polerowania na sucho.
Dane techniczne:
	· Stabilność wymiarów
	· 0.40 % 

	· Klasa użytkowa                      
	· wg ISO 10874 (EN 685) – 34/43

	· Typ wykładziny
	· wg ISO 10581 - Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką. Typ I.

	· Grubość  
	· wg EN 428 – 2 mm

	· Warstwa użytkowa
	· wg EN 429 – 2 mm

	· Właściwości antypoślizgowe    
	· wg DIN 51130 – R9; DS

	· Wgniecenie resztkowe
	· wg EN 433 - </= 0,03 mm

	· Absorpcja akustyczna             	
	· wg ISO 717/2 – DL(w)4 dB

	· Klasa ogniotrwałości
	· wg PN EN 13501-1  BflS1

	· Zwijanie się pod wpływem światła (ISO 23999)
	· 2 mm 

	· Właściwości elektrostatyczne (EN 1815)
	· ≤ 2 kV 

	· Clean room (ISO 14644-1)
	· ISO 4 

	· Odporność na nogi krzeseł (ISO 4918)
	· Brak uszkodzeń 

	· Odporność na nogi mebli (ISO 16581)
	· Brak uszkodzeń 

	· Odporność chemiczna (ISO 26987)
	· Bardzo dobra odporność 

	· Odporność termiczna (in m².k / W)
	· 0.01 

	· Trwałość kolorów - light (ISO 105-B02)
	· 7 



2.7. Klej do wykładzin np. MUREXIN Rexopren 1310- Rozpuszczalnikowy klej kontaktowy, o bardzo wysokiej początkowej sile klejącej, do dwustronnego nanoszenia. Przeznaczony do klejenia wykładzin z PCV m.in. na schodach.

2.8.  Wykładzina winylowa np. Tapiflex Stairs firmy Tarkett- wykładzina heterogeniczna na spodzie piankowaym, zapewniająca bezpieczeństwo i redukcję dźwięków na schodach.
Dane techniczne:
	· Klasa użytkowa                      
	· wg ISO 10581 (EN 649)– 34/43

	· Grubość  
	· wg EN 428 – 3,5 mm

	· Warstwa użytkowa
	· wg EN 429 – 1,0 mm

	· Właściwości antypoślizgowe    
	· wg DIN 51130 – R9

	· Wgniecenie resztkowe
	· wg EN 433 - </= 0,2 mm

	· Absorpcja akustyczna             	
	· wg ISO 717/2 – DL(w)16 dB

	· Klasa ogniotrwałości
	· wg PN EN 13501-1  BflS1

	· Odporność chemiczna (ISO 26987)
	· Bardzo dobra odporność 



2.9. Listwy przypodłogowe np.Tarkett KS61- półelastyczna listwa przyścienna wykonana z PCW, z gładkim wykończeniem.
[image: ]
3. SPRZĘT
Do realizacji wyżej opisanych prac należy stosować następujące narzędzia:
-  do gruntowania: wałek malarski z gąbki lub weluru, pędzel;
- do wykonywania zaprawy epoksydowej: elektryczne mieszadło wolnoobrotowe, szpachla, paca zębata B2, wałek, odpowiednie naczynie do mieszania;
- do ułożenia masy wyrównawczej: wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca stalowa, szpachla, kielnia, duże wiadro do mas, małe wiaderko pomiarowe do odmierzania wody.
- do układania okładziny:
a) noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym,
b) liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików,
c) paca do nanoszenia kleju,
d) nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową,
e) frezarka ręczna lub automatyczna,
f) spawarka ręczna lub automatyczna,
g) walec dociskowy
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane:
· nazwę i adres producenta,
· oznaczenie ( nazwę handlową),
· wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.
Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość warstw tak, aby nie powstały załamania wykładziny. Klej transportować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w temp powyżej 15°C. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej o ile to możliwe. Nie należy składować rolek w pozycji piramidalnej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Powierzchnię stopni schodowych oraz spoczników  należy przeszlifować w celu usunięcia resztek kleju. Podłoże musi być czyste, suche oczyszczone z kurzu i zabrudzeń.
Odpowiednio przygotowane podłoże należy zagruntować. Grunt nanosić na podłoże równomierną cienką warstwą, za pomocą wałka lub pędzla,  w taki sposób by nie powstawały kałuże. Na tak przygotowane podłoże, nanieść żywicę epoksydową przy użyciu wałka lub pacy zębatej, a następnie obsypać ją przy użyciu piasku kwarcowego.
5.2. INSTALACJA WYKŁADZINY TYPU TARKETT
Na klatkach schodowych, w których układana będzie wykładzina temperatura podłoża nie powinna być niższa niż 15°C, a wilgotność powietrza powinna mieścić się w granicach 30-60%. Zalecana temperatura otoczenia wynosi około 18°C. Elastyczne wykładziny podłogowe oraz klej powinno się aklimatyzować. W tym celu należy pozostawić materiał na 72 godziny przed instalacją w warunkach, w którym ma być układany. W ten sposób uzyska się taką elastyczność wykładziny, która znacznie ułatwi jej instalację. W miarę możliwości, bryty należy rozłożyć przed montażem do relaksacji. Podczas docinania wykładziny, znaczenia należy wykonywać wyłącznie przy użyciu ołówka grafitowego (inne materiały mogą powodować odbarwienia).
Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Rozprowadzić część kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się do zaleceń producenta kleju. Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok 5mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzać. Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5mm nad podłożem. Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. 
Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych, końcówka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 
5.3. INSTALOWANIE OKŁADZINY NA STOPNIACH SCHODOWYCH
Materiał należy przyciąć na szerokość schodów wraz z naddatkiem z każdej strony. Ołówkiem należy zaznaczyć środek szerokości i zacząć instalację od tego miejsca ku brzegom schodów. Temperatura minimalna do instalacji to 15 st. C. Należy zagruntować schody, a następnie przykleić wykładzinę heterogeniczną na klej kontaktowy. Klej należy aplikować z góry na dół i w tym samym czasie nanosić drugą warstwę na wcześniej przycięte formatki. Należy aplikować wcześniej przycięte formatki od dołu do góry, wykańczając na gotowo każdą z nich. W razie nieprawidłowego przycięcia złącza, mogą być one wykończone preparatem do spawania na zimno. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z ST i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. Przygotowanie podłoża pod wykładzinę należy do robót zanikających (zakrytych), więc należy dokonać odbiorów przed ich zakryciem. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ułożonej wykładziny. Ilość robót określa się na podstawie pomiarów rzeczywistych z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót polega a dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót:
1. Wszystkie uszkodzenia powłok wyrobów powstałe w czasie transportu i montażu nie są dopuszczalne.
2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót wykładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy ponownie podłoże oczyścić i umyć.
3. Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
· sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
· sprawdzenie równości podkładu posadzkowego, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
· sprawdzenie wytrzymałości zaprawy, z której podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi.
4. Odbiór posadzki z wykładziny podłogowej odbywa się przez sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów podłogowych: badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin -za pomocą szczelinomierza. Sprawdzenie równości podkładu odbywa się przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia mierzyć z dokładnością do 1mm. Sprawdzanie odchyleń od płaszczyzny poziomej odbywa się za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1mm.
5. Arkusze wykładziny podłogowej rulonowej powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podkładem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy wykładziny. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. Spoiny miedzy arkuszami wykładziny podłogowej powinny tworzyć linię prosta; odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1mm/1m i 5mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. Powierzchnia posadzki w wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki z wykładziny nie powinno być większe niż 2 mm/1m i 5mm na całej długości lub szerokości.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania.
2. PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.
3. PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych. 
4. PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I -  Budownictwo ogólne.
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1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem okładzin ściennych w kącikach sanitarnych w świetlicach oraz sali rytmiki budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót remontowych wg zakresu robót:
Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449). 
Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468).
Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniającej (np. Sopro DSF 523).
Ułożenie płytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm (szerokość x wysokość).
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).
2. MATERIAŁY 
2.1. Grunt np. Sopro HE 449- Dyspersja na bazie żywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podłożach mineralnych pod szpachle i tynki. Stosowana metodą „świeżo na świeżo”. Grunt charakteryzujący się wysoką przyczepnością.

2.2. Zaprawa cementowa np. Sopro AMT 468- stabilna, szybkowiążąca, zawierająca tras, wzmocniona tworzywem sztucznym, cementowa zaprawa szpachlowa do wytwarzania, wyrównywania i napraw powierzchni ścian, pod okładziny z płytek. Po związaniu szpachla  jest wodoodporna i paroprzepuszczalna.

2.3. Zaprawa uszczelniająca np. Sopro DSF 523- Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok, nie przepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Zaprawa do stosowania w pomieszczeniach, paroprzepuszczalna.

2.4. Płytki ceramiczne- płytki muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora przed wbudowaniem.

2.5. Klej do płytek ceramicznych np. SOPRO FF450
Klej będący elastyczną, cementową zaprawą cienkowarstwową do mocowania i układania okładzin ceramicznych podłogowych, na bazie cementu, o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Dyrektywą 2003/53/EWG.

2.6. Fuga wodoszczelna np. SOPRO DF10
Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o wysokiej wytrzymałości i trwałych barwach.
Właściwości:
· Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888
· Do wszystkich okładzin ceramicznych;
· Szerokość spoiny: 1-10mm;
· Nie tworząca osadów wapiennych, posiadająca jednolite, trwałe kolory dzięki technologii OPZ;
· Łatwa w czyszczeniu, odporna na przenikanie wody i zabrudzenia;
· Podwyższona odporność na kwaśne preparaty czyszczące;
· Zwiększona ochrona przed pleśniami i mikroorganizmami;
· Możliwość chodzenia już po 2 godzinach, obciążania po ok. 12 godzinach;
· Wysokokrystaliczne wiązanie wody;
· Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do realizacji robót  podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i 
bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość
wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. TRANSPORT
Do transportu sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Zaprawę klejową wykonać poprzez zmieszanie wody i zaprawy oraz wymieszanie mechaniczne aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek, konsystencji. Po upływie czasu dojrzewania, 3 - 5minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Za pomocą kielni gładkiej, silnie dociskając nanieść warstwę kontaktową, następnie odpowiednią kielnią zębatą wykonać warstwę grzebieniową (kąt nachylenia 45º – 60º). Nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu otwartego schnięcia (ok. 30min). Najpierw docisnąć je do warstwy grzebieniowej, następnie przesunąć i ustawić w ostatecznym położeniu, zanim na powierzchni utworzy się warstwa naskórkowa. Siatkę spoin wyskrobać przed ostatecznym związaniem zaprawy i zmyć okładzinę. Nierówności w podłożu lub konieczne naprawy mogą być wykonane na małych powierzchniach, do 3mm grubości warstwy. Na powierzchniach pionowych wykonać cokoliki, na wysokość ok. 7cm.
Fugowanie należy rozpocząć po czasie przewidzianym przez producenta zaprawy klejowej. Przed rozpoczęciem fugowania należy przeprowadzić próbę na ścinku płytki w celu sprawdzenia jak zachowuje się fuga w kontakcie z daną płytką. Przygotowaną masę do fugowania należy nakładać za pomocą pacy gumowej. Aby fuga spełniła swoje zadanie bezwzględnie należy stosować się do instrukcji producenta (zwłaszcza w zakresie proporcji suchej masy i wody zarobowej).
6.KONTROLA JAKOŚCI
Prawidłowość i dokładność wykonania okładzin ściennych
Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinny być zgodne z PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonani okładzin ściennych z płytek ceramicznych jak:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna
- sprawdzenie podłoży 
- sprawdzenie użytych materiałów.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. 
Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek.
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą.
Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm.
Sprawdzenie wykończenia posadzki należy przeprowadzić wzrokowo.
7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnie, na których ułożono płytki ceramiczne oblicza się w m2 na podstawie przedmiaru, przyjmując rzeczywiste wymiary powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory wykonywać zgodnie z punktem 8 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie”.
2. PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
3. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą drzwi wewnętrznych w poziomie kondygnacji -1 w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymiany drzwi wg zakresu robót:
Montaż nowych ościeżnicy oraz skrzydła drzwiowego do części pomieszczeń.
Montaż ościeżnic wraz z skrzydłem drzwiowym na klatkach schodowych.

UWAGA:
Przed zamówieniem materiałów Wykonawca powinien wykonać własne pomiary. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).
2. MATERIAŁY
· Drzwi pełne wraz z ościeżnicą, klamką oraz wkładką do zamka. Drzwi o wym. w świetle muru 88x203cm, jednoskrzydłowe. 8szt. Np. Drzwi Private Heavy. Drzwi przeznaczone do pomieszczeń o bardzo wysokim natężeniu ruchu. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi powinny być przeznaczone do stosowania w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. ciężkich warunkach eksploatacji. 
Skrzydło :
· Ramiak - wykonany z wysokiej jakości drewna iglastego o szerokości 150 mm.
· Wypełnienie – płyta wiórowa pełna.
· Pokrycie – wielowarstwowa sklejka bukowa o gr. 4 mm .
· Wykończenie powierzchni – lakier poliuretanowy o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i podwyższonej wilgotności powietrza. Kolorystyka wg palety RAL.
Ościeżnica:
· Stalowa ocynkowana o gr. 1,6 mm: regulowana obejmująca na grubość muru.
· Wykończenie powierzchni: Ościeżnica stalowa lakierowana proszkowo lakierem mat lub połysk. 
· Drzwi pełne wraz z ościeżnicą, klamką oraz wkładką do zamka. Drzwi o wym. w świetle muru 75x203cm, jednoskrzydłowe. 3szt. Np. Drzwi Private Heavy. Drzwi przeznaczone do pomieszczeń o bardzo wysokim natężeniu ruchu. Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi powinny być przeznaczone do stosowania w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. ciężkich warunkach eksploatacji. Wymagania jak wyżej.
· Elementy mocujące: kołki rozporowe, kotwy, śruby, wkręty;
· Elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podkładki, kątowniki stalowe. Wypełnienie z pianki poliuretanowe.
3. SPRZĘT
Do realizacji robót należy stosować następujące narzędzia:
· wiertarki zwykłe i udarowe,
· wyciskacz do silikonu.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak:
- samochód skrzyniowy;
- samochód dostawczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymiana drzwi
1. W przygotowanym otworze ustawić oraz unieruchomić ościeżnicę zwracając uwagę na zachowanie pionów, poziomów oraz kątów prostych pomiędzy poszczególnymi elementami. Unieruchomić ościeżnicę za pomocą klinów górnych, a następnie klinów bocznych wraz z rozpórkami. Wszystkie kliny stosowane do ustawienia ościeżnicy nie mogą w żadnym wypadku stanowić trwałego elementu mocującego - należy je usunąć po utwardzeniu się pianki montażowej. Po zaklinowaniu założyć skrzydło oraz wyregulować szczelinę pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem drzwiowym (powinna wynosić ok. 3-4mm). Jednocześnie sprawdzić przyleganie skrzydła do ościeżnicy, funkcjonowanie zamka oraz luz wrębowy. 
2. Przytwierdzić ościeżnicę do ściany minimum sześcioma dyblami lub kotwami po trzy na każdą stronę ościeżnicy (za pomocą blach-kotew lub kołków montażowych wkręcanych pod uszczelkę) montowanych około 30cm od góry i od dołu oraz jednej w środku. Szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą wypełnić pianką montażową (należy zabezpieczyć ościeżnicę papierową taśmą przylepną). Po utwardzeniu się pianki usuń jej nadmiar oraz wyjmij kliny boczne i górne stabilizujące ościeżnicę w otworze. Miejsce po usuniętych klinach uzupełnij pianką. Należy także usunąć delikatnie taśmę przylepną - zbyt długie oddziaływanie kleju może uszkodzić powłokę lakierniczą. W przypadku użycia kotew należy dodatkowo na czas utwardzenia się pianki zastosować rozpórkę która zapobiega odkształceniu się ościeżnicy. 
3. Dokonać ewentualnej regulacji ustawienia skrzydła poprzez odpowiednie wkręcenie lub wykręcenie trzech śrub regulacyjnych w każdym zawiasie, każde drzwi na ostatnim etapie produkcyjnym są sprawdzane i regulowane, a korekty mogą wynikać z powodów montażowych. 
4. Zamontować: wkładki, klamki, nasadki ozdobne na zawiasy. Używać pianki tylko w niezbędnej ilości do uszczelnienia, uważając by nie spowodować odkształceń ościeżnicy. 
Ze względu na bardzo duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania stolarki drzwiowej należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta stolarki w zakresie doboru odpowiednich środków montażowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu wykonania robót budowlanych.
Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania powinien zapewnić Wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni drzwi. Ilość robót określa się na podstawie pomiarów zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT
Zaleca się przeprowadzenie odbioru montażu drzwi w trzech etapach:
1. Przed wbudowaniem- na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną (w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz zgodność z zamówieniem;
2. W ramach odbioru ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcie progów, zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów);
3. Po wbudowaniu drzwi nie powinno dojść do zmian geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń. Odchylenie od pionu drzwi nie może przekraczać 2mm na 1metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę.
Otwieranie i zamykanie drzwi powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy wszystkimi narożami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B- 10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
2. PN-B- 02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
3. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
4. PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem szafek w szatniach w poziomie kondygnacji -1 w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu mebli w szatniach szkolnych wg zakresu robót:
· Ustawienie szafek
· Montaż nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocą zamków szyfrowych. Szafki o wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy ABES. Część szafek zamontowana na ławkach, zgodnie z koncepcją zamieszczoną w części rysunkowej projektu. 
· Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmłodszych dzieci – sali nr 5.
· Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe – analogiczne do szafek z sali numer 5 np. regał szatniowy dwustronny z dwunastoma przegrodami oraz regał szatniowy jednostronny z 6 przegrodami np. firmy BOSTA. Ustawienie szafek zgodne z koncepcją zawartą w części rysunkowej projektu.

UWAGA:
Przed zamówieniem materiałów Wykonawca powinien wykonać własne pomiary. Zakup szafek musi być skonsultowany oraz zaakceptowany przez Dyrekcję placówki.

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowej inwestycji.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).
2. MATERIAŁY
· Szafki ubraniowe np. szafki typu Sum 310, firmy ABES - szafki o wymiarach 30x50x180cm. Szafki otwierane na zamki szyfrowe. Część szafek zamontowana na ławkach, zgodnie z koncepcją zamieszczoną w części rysunkowej projektu. Uwaga: 
Wymagane wyposażenie szafek
- pólka górna
- półka na książki
- półka na buty
- regulowany poziom uchwytu (drążka) ubraniowego
- kontrola  dostępu za pomocą zamka szyfrowego (zamek mechaniczny- pokrętło, z możliwością zmiany kodów).
Szafki wykonane z blachy stalowej powlekanej. 508 sztuk bez ławek, 101 sztuk z zamontowanych na ławkach.

· Regał szatniowy dwustronny z dwunastoma przegrodami np. firmy BOSTA- regał o wysokości 125cm, szerokość 130cm, głębokość 54cm. Regały wykonane z płyty meblowej buk. 4 sztuki
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· Regał szatniowy jednostronny z sześcioma przegrodami np. firmy BOSTA- regał o wysokości 125cm, szerokość 130cm, głębokość 36cm. Regały wykonane z płyty meblowej buk. 4 sztuki.

· Ławka korytarzowa- ławka na podkonstrukcji wykonanej z kształtowników zgodnie z projektem budowlanym. Siedzisko wykonane z tarcicy lakierowanej. Ławki mają stanowić również zabudowę rur instalacyjnych.
3. SPRZĘT
Użycie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak:
- samochód skrzyniowy;
- samochód dostawczy.
Transport wyposażenia szatni powinien odbywać się w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzeń szafek.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ustawienie szafek, regałów oraz wieszaków zgodnie z projektem budowlanym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie zgodności mebli szkolnych z niniejszą specyfikacją oraz projektem budowlanym, a także ocenę wizualną pod kątem ewentualnych wad materiałów.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest sztuka szafek oraz wieszaków, a takżę mb ławek. 
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ustawienie mebli z projektem budowlanym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z opisem w części ST 9.1 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane zgodnie z punktem 10 „Roboty budowlane- Wymagania ogólne”.
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