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I. DANE WSTĘPNE 

1. Podstawa formalna opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr 21/2018 z dnia 05.02.2018 r . pomiędzy inwestorem - 

Gminą Stare Babice – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach  z siedzibą w 

Starych Babicach 05-082 przy ul. Polna 40, reprezentowaną przez Dorotę Smolińską – Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, a Mariolą Sekundą, właścicielem firmy INVESTHOME mającą 

swą siedzibę w Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 przy ul. Warszawskiej 33B. 

2. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania są pomieszczenia zlokalizowane na poziomie „ -1” w budynku Szkoły 

Podstawowej im. H. Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach  

Celem opracowania jest: 

1. Wykonanie remontu ścian i podłóg kondygnacji podziemnej. 

2. Zmiana organizacji układu boksów szatniowych. 

3. Wykonanie remontu klatek schodowych na odcinku od poziomu kondygnacji podziemnej, do 

poziomu pierwszego piętra. 

3. Podstawa merytoryczna opracowania: 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

[1] Notatka ze spotkania koordynacyjnego ws. projektu remontu szatni, sporządzona dnia 09.02.2018. 

[2] Ustawa „Prawo budowlane" Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami. 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi 

zmianami. 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690 

z późniejszymi zmianami. 

[5] Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych użytych 

w opracowaniu. 

4. Zastrzeżenia 

Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwiązania a jej Twórca posiada pełnię autorskich praw 

osobistych przysługujących mu z tego tytułu. 

Autorskie prawa majątkowe do całości niniejszego opracowania są własnością firmy INVESTHOME 

Mariola Sekunda. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie 

kondygnacji „-1”w budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych 

Babicach. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 602 z obrębu 

143207_2.0001.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Projektowane prace remontowe nie zmienią obecnego stanu zagospodarowania terenu. 

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Projektowane prace remontowe nie wpłyną na zmianę powierzchni poszczególnych części 

zagospodarowania terenu. 

 

5. Informacje na temat ochrony konserwatorskiej 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

 

7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i ochrony zdrowia 

Projektowane  prace nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska. 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Projektowane roboty remontowe dotyczą wyłącznie obiektu znajdującego się na działce 

ewidencyjnej nr 602 z obrębu 143207_2.0001 i nie będą miały wpływu na obiekty sąsiednie. 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1190-PB-K-SB-T01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:1000 
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III. PROGRAM PRAC BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Skrócony opis techniczny budynku 

1.1. Opis ogólny 

Przedmiotowy obiekt to budynek oświatowy- szkoła podstawowa usytuowana przy ul. Polnej 40 

w Starych Babicach –Powiat Warszawa- Zachód w województwie Mazowieckim. Budynek o trzech 

kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.  

Konstrukcja typowa zrealizowana w systemie SPS (system projektowania segmentowego). 

Układ nośny kondygnacji podziemnej mieszany- żelbetowy – słupowo belkowy z betonowymi 

ścianami konstrukcyjnymi oraz wypełniającymi. Strop nad piwnicą żelbetowy, gęstożebrowy typu DZ3. 

Kondygnacje nadziemne o konstrukcji żelbetowej, również mieszanej. Stropy między 

kondygnacyjne kanałowe prefabrykowane, wsparte na ryglach żelbetowych w postaci belek oraz 

słupów. 

 

1.2. Lokalizacja 

Lokalizację obiektu przedstawiono na ilustracji poniżej: 

L O K A L I Z A C J A  B U D Y N K U  O Ś W I A T O W E G O  P R Z Y  U L .  P O L N E J  4 0 

N A P L A N I E  G M I N Y  S T A R E  B A B I C E  

 

 

 
Wyciąg z mapy- źródło :"UM Warszawa" Wyciąg z mapy- źródło :"geoportal.gov.pl" 
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1.3. Konstrukcja  i wykończenie obiektu 

BUDYNEK OŚWIATOWY – SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BABICACH PRZY UL. POLNEJ 40 

L.p. ELEMENT RODZAJ MATERIAŁU 

1 Ściany fundamentowe Żelbetowe monolityczne 

2 Ściany konstrukcyjne zewnętrzne 
Z elementów prefabrykowanych gr. 39cm i bloków 

szer. 2,2m z otworami na okna  

3 Ściany wewnętrzne poprzeczne Bloki betonowe z kanałami okrągłymi o śr.=19cm 

4 Ściany działowe Murowane z cegły dziurawki gr. 6,5 i 12cm 

5 Schody  Żelbetowe prefabrykowane 

6 Stropy 
Żelbetowe kanałowe prefabrykowane „żerańskie” z 

oparciem na ścianach nośnych 

7 Dach Konstrukcja dachu - wieszarowa  

8 Pokrycie 
Nad częścią murowaną - blachodachówka,  

na sali gimnastycznej - papa termozgrzewalna 

9 Kominy ponad dachem 
Żelbetowe z otwarciem górnym, z czapami 

kominowymi w postaci daszków stalowych  

2. Dokumentacja fotograficzna 

 

Widok korytarza w części północnej - poziom „-1”  
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Widok korytarza w części środkowej - poziom „-1” 

  

Widok przykładowych boksów, w których zlokalizowane są szatnie 

  

Widok szatni dla najmłodszych dzieci 
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Widok sal : świetlicy oraz rytmiki 

 

Widok przykładowej klatki schodowej 
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IV. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

Korytarze. Zakres prac: remont powierzchni ścian i sufitów, wykonanie nowej 

posadzki z polimocznika, wymiana drzwi,  montaż nowych szafek. 

 

Klatki schodowe. Zakres prac: remont stopni i spoczników, remont powierzchni 

ścian i sufitów, remont balustrad, wymiana drzwi na klatkach schodowych. 

Świetlice oraz sala rytmiki. Zakres prac: remont powierzchni ścian i sufitów, 

remont kącików sanitarnych. 

Przedsionek. Zakres prac: remont powierzchni ścian i sufitów, wykonanie nowej 

posadzki z polimocznika. 

Szatnia dla najmłodszych dzieci. Zakres prac: remont powierzchni ścian i sufitów, 

demontaż istniejącej posadzki, wykonanie nowej posadzki z polimocznika. 

Istniejące boksy szatniowe. Zakres prac: demontaż szafek, wykonanie nowych 

posadzek z polimocznika, remont ścian i sufitów, montaż nowych szafek. 

Szatnia dla najmłodszych dzieci. Zakres prac: zamurowanie otworu drzwiowego, 

remont powierzchni ścian i sufitów, wykonanie nowej posadzki z polimocznika, 

montaż nowych szafek. 

Świetlica, przeznaczona do adaptacji na szatnie. Zakres prac: usunięcie istniejącej 

posadzki, wykonanie nowej posadzki z polimocznika, remont ścian i sufitów, 

montaż nowych szafek. 

Przedsionek. Zakres prac: remont powierzchni ścian i sufitów. Pomieszczenia nie objęte zakresem projektu 
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1. Zakres projektowanych robót budowlanych 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

UWAGA: 

Przewiduje się wykonanie remontu szatni szkolnych. Projekt zakłada zmianę aranżacji wnętrza 

kondygnacji podziemnej obiektu pod kątem umożliwienia ustawienia systemowych szafek szkolnych. 

Zakres obejmuje także remont klatek schodowych na odcinku pomiędzy poziomem „-1” a pierwszym 

piętrem 

 

Wybór kolorystyki musi być bezwzględnie zaakceptowany przez Dyrekcję placówki, bądź osoby 

upoważnione..  

 

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 

z późniejszymi zmianami - Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym wyszczególnione w 

projekcie nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować 

jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych systemów na inne o nie gorszych 

parametrach technicznych. 

 

Wszelkie wątpliwości należy uzgadniać z nadzorem autorskim. 

• Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, 

zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

 

• Remont świetlic oraz sali rytmiki 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, 

której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe 

Budogrunt SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do 

malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

Remont kącika sanitarnego 

 Demontaż i utylizacja istniejących umywalek wraz z armaturą. 

 Skucie płytek w rejonie kącika sanitarnego. 

 Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449).  

 Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468). 

 Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniającej (np. Sopro DSF 523). 

 Ułożenie płytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm 

(szerokość x wysokość). 

 Montaż nowej umywalki wraz z armaturą. Umywalki o szerokości 80cm z szafkami. Nowe szafki, 

należy dobrać w taki sposób aby umywalka w całości przykrywała szafkę (brak odkrytego blatu 

- wrażliwego na uszkodzenia). 

 

• Remont korytarzy, boksów oraz świetlic adaptowanych na szatnię 

Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 

 Rozbiórka istniejących fragmentów ścian wypełniających w świetlicy (patrz: dokumentacja 

rysunkowa).  

 Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu świetlicy. 
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 Demontaż i utylizacja istniejącej umywalki wraz z armaturą w sali adaptowanej na szatnię – 

lokalizacja oznaczona w części rysunkowej. 

 Demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty oraz ławek pod oknami (będących 

również zabudowami rur). 

 Demontaż istniejących krat stalowych wydzielających obecne boksy szatniowe. 

 Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych. 

 Demontaż tablic ogłoszeniowych przy wejściach do boksów, ewentualny ponowny montaż tablic 

w porozumieniu z Inwestorem. 

 

Demontaż rur nieczynnej kanalizacji deszczowej 

UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji 0 oraz +1, części rur przed ich 

osunięciem, zostało przewidziane w odrębnym opracowaniu tj. „ Projekcie budowlanym remontu 

drugiego piętra w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”. 

W przypadku, gdyby określone w powyższym opracowaniu prace nie zostały wykonane (np. wskutek 

zmiany kolejności realizacji prac) – rury kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie 

z detalem R1, zamieszczonym w części rysunkowej. 

 Skucie posadzki lastrykowej w obrębie nieczynnych rur spustowych.  

 Odkopanie rur spustowych do poziomu najbliższego  połącznia kielichowego. 

 Demontaż rury spustowych. 

 Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykającej (korka). 

 Zasypanie wykopu przy pomocy żwiru zagęszczanego warstwowo. 

 Wyrównanie wstępne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10. 

 Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki – założono 2x papa 

asfaltowa. 

 Wykonanie wylewki cementowej do poziomu górnej powierzchni istniejącego lastryka. 

 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, 

której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe 

Budogrunt SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do 

malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

Remont podłóg  

 Zabezpieczenie powierzchni ścian folią. 

 Przygotowanie powierzchni lastryko do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie 

powierzchni. 

 Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, 

należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG). 

 Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617).  

 Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu 

(np. MasterSeal NP474). 

 Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą 

„Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy 

wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm. 

 Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681). 

 

Prace towarzyszące  

 Odcięcie części parapetów do zlicowania ich ze ścianami. Uzupełnienie ewentualnych ubytków 

parapetów przy użyciu lastryka o wyglądzie jak najbardziej zbliżonym do obecnie istniejącego. 

 Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym. 
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 Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych 

barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w 

części rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03). 

 Wymiana drzwi do sal oznaczonych w części rysunkowej np. drzwi PRIVATE HAVY. 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w 

części rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04). 

 

• Remont szatni dla najmłodszych 

Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 

 Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostało wskazane w 

części rysunkowej. 

 Wyniesienie oraz odłożenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaż i 

utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty z drugiej szatni dla najmłodszych dzieci. 

 Demontaż i utylizacja ławek pod oknami (będących również zabudowami rur). 

 Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych. 

 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Demontaż i utylizacja drzwi łączących szatnię najmłodszych klas z salą nr 3, a następnie 

zamurowanie wnęki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa). 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, 

której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe 

Budogrunt SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do 

malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

Remont podłóg  

 Zabezpieczenie powierzchni ścian folią. 

 Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni. 

 Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, 

należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG). 

 Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617).  

 Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu 

(np. MasterSeal NP474). 

 Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą 

„Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy 

wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm. 

 Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681). 

 

Prace towarzyszące  

 Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym. 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych 

barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w 

części rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03). 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w 

części rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04). 

 

• Ustawienie szafek 

 Montaż nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocą zamków szyfrowych. Szafki o 

wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy ABES. Część szafek zamontowana na 

ławkach, zgodnie z koncepcją zamieszczoną w części rysunkowej projektu.  
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Uwaga: Wymagane wyposażenie szafek 

- pólka górna 

- półka na książki 

- półka na buty 

- regulowany poziom uchwytu (drążka) ubraniowego. 

- kontrola  dostępu za pomocą zamka szyfrowanego. 

 

Zakup szafek musi być skonsultowany oraz zaakceptowany przez Dyrekcję placówki. 

 Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmłodszych dzieci – sali nr 5. 

 Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe – analogiczne do szafek z sali numer 

5 np. regał szatniowy dwustronny z dwunastoma przegrodami oraz regał szatniowy jednostronny 

z 6 przegrodami (np. firmy BOSTA). Ustawienie szafek zgodne z koncepcją zawartą w części 

rysunkowej projektu. 

 

• Remont przedsionków 

Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 

 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, 

której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe 

Budogrunt SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do 

malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

Remont podłóg  

Uwaga: W przedsionku oznaczonym w części rysunkowej, nie zakłada się wymiany istniejącej 

nawierzchni z płytek. 

 Zabezpieczenie powierzchni ścian folią. 

 Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni. 

 Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, 

należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG). 

 Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617).  

 Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu 

(np. MasterSeal NP474). 

 Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą 

„Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy 

wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm. 

 Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681). 

 

• Klatka schodowa 

Remont stopni 

 Szlifowanie powierzchni schodów, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu.  

 Montaż płyt OSB  przy użyciu kołków rozporowych, w celu zniwelowania nosków schodowych. 

 Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków 

betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH). 
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 Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie 

powierzchni piaskiem kwarcowym. 

 Ułożenie systemowej wykładziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np. 

homogeniczne wykładziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren 

1310). Klej należy nanosić zarówno na podłoże jak i spód wykładziny.  

 Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61) 

 

Remont spoczników 

 Szlifowanie powierzchni spoczników, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu.  

 Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków 

betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH). 

 Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie 

powierzchni piaskiem kwarcowym. 

 Ułożenie wykładziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe iQ Eminent 

firmy Tarkett, na kleju MUREXIN D391). 

 Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61). 

 

Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów 

 Przetarcie powierzchni istniejących ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w 

całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii 

z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe 

Budogrunt SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

Wykończenie ścian do wysokości ~1,8m 

 Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe 

Grunt Marmurit GT). 

 Wykonanie warstwy tynków mozaikowych (np. Kabe Marmurit). 

Wykończenie ścian powyżej 1,8m i sufitów 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie 

Kabe Budogrunt WG). 

 

Remont balustrad schodowych 

 Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystości St2 (Na oglądanej bez powiększenia 

powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki 

malarskiej i obcych zanieczyszczeń). 

 Dwukrotne malowanie balustrad z użyciem antykorozyjnych powłok malarskich. 

 Wymiana istniejących pochwytów PCV na nowe, systemowe. 

 

Prace towarzyszące przy remoncie klatki schodowej 

 Wymiana drzwi na klatkach schodowych na nowe. 
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2. Szczegółowy opis remontu ścian i sufitów 

2.1. Roboty przygotowawcze 

2.1.1. Przygotowanie podłoża 

Z powierzchni ścian oraz sufitów należy usunąć warstwy malarskie – w tym również warstwę 

lamperii. Powierzchnię należy oczyścić z kurzu oraz złuszczonych warstw farby. 

W celu zlokalizowania fragmentów wyprawy tynkarskiej o niskiej przyczepności do podłoża należy 

ją ostukać. W wybranych miejscach należy przeprowadzić kontrolowane odbicie tynków.  

UWAGA: Założono 5% tynków na ścianach oraz 5% tynków na sufitach do wymiany. 

Podłoże docelowe powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłok 

wykończeniowych do jego powierzchni, a więc: 

a) brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany, 

b) stan powietrzno-suchy ściany. 

2.1.2. Naprawa i wzmocnienie warstwy tynku 

W przypadku występowania znaczących rys lub pęknięć zaleca się w razie konieczności 

uregulowanie ich przebiegu przy pomocy szlifierki kątowej, a następnie zabezpieczenie poprzez 

wklejenie pasa siatki zbrojącej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wszystkie pozostałe ubytki należy 

wypełnić tynkiem cementowo-wapiennym. 

UWAGA: Przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków należy oczyścić ich powierzchnię z kurzu  

i luźnych pozostałości starych warstw wykończeniowych. Do dalszych prac remontowych można 

przystąpić po okresie sezonowania warstwy mineralnej tj. tynku cementowo-wapiennego. 

2.1.3. Gruntowanie powierzchni  

Odpowiednio przygotowane podłoże nośne ścian (pozbawione rys i spękań), trwałe, odtłuszczone, 

czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego należy 

zagruntować. Grunt należy nanosić w jednej lub dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub 

poprzez natrysk.  

2.1.4. Wykonanie warstwy gładzi, gruntowanie 

Na zagruntowaną, oczyszczoną i suchą powierzchnię ściany powyżej należy nanosić masę 

szpachlową przy pomocy pacy lub natrysku mechanicznego. Układana warstwa powinna być rozłożona 

równomiernie i mieć grubość do 3mm. Czas wysychania warstwy gładzi wynosi ok. 12 godzin w 

temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%. Po wyschnięciu powierzchnię gładzi 

szpachlowej można w razie potrzeby szlifować pacą z siatką lub papierem ściernym.  

Tak przygotowaną powierzchnię należy ponownie zagruntować. 

 

2.2. Wykonanie warstw wykończeniowych 

2.2.1. Sale oraz korytarz 

Warstwę malarską na powierzchni ścian oraz sufitów powtarzalnych należy wykonać  

z wykorzystaniem farby lateksowej. Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, 

wałka lub przez natrysk. Zaleca się zastosowanie wałka z runa owczego o długości włosia 18mm. Drugą 

warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. W celu uniknięcia różnic 

kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną 

w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Po malowaniu zaleca się 

wietrzenie pomieszczeń.  
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2.2.2. Klatka schodowa 

Przed przystąpieniem do nakładania warstwy tynku mozaikowego, powierzchnie ścian należy 

zagruntować przy użyciu barwionego gruntu. Grunt barwiony, należy nanosić na ścianę przy użyciu 

pędzla lub wałka malarskiego. Nanoszenie tynku mozaikowego można rozpocząć po ~24h. Mozaikową 

masę tynkarską należy nakładać  przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. Masę nakładać od dołu do 

góry, cienką równomierną warstwą. Nałożona warstwa powinna być równa i pokrywać całkowicie 

podłoże bez zagłębień i wypukłości. Nałożenie zbyt cienkiej warstwy tynku może skutkować 

powstawaniem szczelin na jej powierzchni. Nałożonej na podłoże masy tynkarskiej nie wolno zacierać. 

Czas wysychania tynkarskiej masy mozaikowej przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej 

powietrza 55% wynosi ok. 24 godziny. Po wykonaniu tynku, pomieszczenia powinny być intensywnie 

wietrzone przez okres dwóch tygodni, dopiero po tym czasie, zaleca się rozpoczęcie pełnego 

użytkowania pomieszczenia. 

 

3. Szczegółowy opis remontu podłóg 

3.1. Roboty przygotowawcze 

3.1.1. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do układania polimocznika, należy odpowiednio przygotować podłoże. 

Podłoże musi być czyste, stabilne i w pełni utwardzone. Przed rozpoczęciem prac, powierzchnię 

lastryko, należy oczyścić metodą śrutowania, co dodatkowo pozwoli na dokładną ocenę stanu 

technicznego podłoża. Wszelkie luźne fragmenty muszą zostać usunięte. 

3.1.2. Wyrównanie i naprawa niewielkich ubytków  

W przypadku występowania znaczących ubytków bądź znacznych nierówności w podłożu, należy je 

uzupełnić przy użyciu masy mineralnej. Powierzchnia przed nałożeniem masy, powinna być obficie 

zwilżona do stanu matowo – wilgotnego – bez widocznych kałuż. Pierwszą warstwę masy, należy 

nanosić na szorstkie podłoże przy użyciu sztywnej szczotki lub pędzla, kolejna warstwa powinna być 

wlana tuż po szczotkowaniu, gdy zaprawa jest jeszcze świeża.  

3.1.3. Gruntowanie powierzchni  

Podłoże należy zagruntować przy użyciu gruntu na bacie żywicy epoksydowej. Preparat nanosić 

wałkiem gumowym, a następnie wygładzać zwykłym wałkiem. Tak przygotowaną powierzchnię należy 

obsypać piaskiem kwarcowym. Żywicę należy nakładać manipulując jej grubością tak by zniwelować 

niewielkie nierówności podłoża. 

 

3.2. Wykonanie warstw wykończeniowych 

3.2.1. Wykonanie warstwy polimocznika 

Polimocznik może być nakładany na podłoże wyłącznie za pomocą odpowiedniego aparatu 

natryskowego. Temperatura powietrza podczas wykonywanych prac powinna mieścić się w zakresie 

+5-35°C. Wszelkie obszary otaczające rejon układania podłogi powinny zostać odpowiednio 

zabezpieczone przed rozpryskami.   Warstwę polimocznika należy wykonać metodą Overspray  tj. po 

wykonaniu natrysku podstawowego, należy wykonać kolejną warstwę prowadząc strumień natrysku 

prostopadle do podłoża na wysokości ~1-1,2m.  

 

3.2.2. Zabezpieczenie podłoża 

Wierzchnią warstwę należy zabezpieczyć przy użyciu specjalnego preparatu. Pozwoli to na 

łatwiejsze utrzymanie czystości. Dwuskładnikową mieszankę, należy wylać na podłoże i rozprowadzić 

przy użyciu masy zębatej lub gumowej, następnie wykonać przejście powrotne przy użyciu wałka z 

wełny owczej o średniej długości włosa.  
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4. Wymagania bhp 

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy 

na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na 

wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót budowlanych zaleca się, aby zespoły robocze były 

przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisów zawartych w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

5. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.  

 

6. Warunki ppoż.  

Projektowane roboty nie zmieniają warunków ochrony ppoż. dla przedmiotowego budynku. Dane 

dotyczące warunków ppoż. przywołano dla porządku dokumentacyjnego.  

 

Budynek zakwalifikowany do następującej kategorii zagrożenia ludzi  - ZL III. 

 

Przedmiotowy obiekt spełnia poniższe wymagania. 

 

LP Przeznaczenie obiektu Budynek oświatowy 

1.  Powierzchnia: a) użytkowa 6122,70 m2 

-     b) zabudowy ~2952,00 m2 

     b) kubatura 23233,00 m3 

2.  Wysokość  bd 

3.  Liczba kondygnacji naziemnych 3 

 poziomów podziemnych 1 

4.  Warunki usytuowania  zabudowa wiejska 

5.  
Kategoria zagrożenia ludzi lub/i ZL III 

maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej - 

6.  Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje 

7.  Klasa odporności pożarowej C 

8.  Urządzenia przeciwpożarowe - 

9.  Drogi pożarowe - 

10.  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - 

 

 

7. Nadzór techniczny na robotami 

Ze względu na szczególny charakter robót remontowych powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione 

w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę  posiadającego doświadczenie w zakresie 

wykonywania wyżej opisanych prac remontowych. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie 

prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 
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8. Odbiór robót 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

• Prace przygotowawcze  

• Ocena stanu technicznego istniejących ścian, przygotowanie powierzchni ścian. 

• Malowanie ścian. 

• Wykonanie tynków mozaikowych na klatkach schodowych. 

• Przygotowanie powierzchni podłóg i schodów. 

• Wykonanie nowych posadzek z polimocznika. 

• Wykonanie nowej okładziny schodów z wykładzin PCW. 

• Odbiór końcowy. 

Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały wykonane 

zgodnie z technologią wykonywania robót. 

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru powinien 

dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 

9. Zalecenia końcowe 

• Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

• Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe wymagają zgody 

autora projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jeżeli zostanie ustanowiony) 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

UWAGA: 

Przewiduje się wykonanie remontu szatni szkolnych. Projekt zakłada zmianę aranżacji wnętrza 

kondygnacji podziemnej obiektu pod kątem umożliwienia ustawienia systemowych szafek szkolnych. 

Zakres obejmuje także remont klatek schodowych na odcinku pomiędzy poziomem „-1” a pierwszym 

piętrem 

 

Wybór kolorystyki musi być bezwzględnie zaakceptowany przez Dyrekcję placówki, bądź osoby 

upoważnione..  

 

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 

z późniejszymi zmianami - Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym wyszczególnione w 

projekcie nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować 

jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych systemów na inne o nie gorszych 

parametrach technicznych. 

 

Wszelkie wątpliwości należy uzgadniać z nadzorem autorskim. 

• Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, 

zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

 

• Remont świetlic oraz sali rytmiki 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, 

której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe 

Budogrunt SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do 

malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

Remont kącika sanitarnego 

 Demontaż i utylizacja istniejących umywalek wraz z armaturą. 

 Skucie płytek w rejonie kącika sanitarnego. 

 Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449).  

 Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468). 

 Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniającej (np. Sopro DSF 523). 

 Ułożenie płytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm 

(szerokość x wysokość). 

 Montaż nowej umywalki wraz z armaturą. Umywalki o szerokości 80cm z szafkami. Nowe szafki, 

należy dobrać w taki sposób aby umywalka w całości przykrywała szafkę (brak odkrytego blatu 

- wrażliwego na uszkodzenia). 

 

• Remont korytarzy, boksów oraz świetlic adaptowanych na szatnię 

Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 

 Rozbiórka istniejących fragmentów ścian wypełniających w świetlicy (patrz: dokumentacja 

rysunkowa).  

 Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu świetlicy. 

 Demontaż i utylizacja istniejącej umywalki wraz z armaturą w sali adaptowanej na szatnię – 

lokalizacja oznaczona w części rysunkowej. 
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 Demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty oraz ławek pod oknami (będących 

również zabudowami rur). 

 Demontaż istniejących krat stalowych wydzielających obecne boksy szatniowe. 

 Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych. 

 Demontaż tablic ogłoszeniowych przy wejściach do boksów, ewentualny ponowny montaż tablic 

w porozumieniu z Inwestorem. 

 

Demontaż rur nieczynnej kanalizacji deszczowej 

UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji 0 oraz +1, części rur przed ich 

osunięciem, zostało przewidziane w odrębnym opracowaniu tj. „ Projekcie budowlanym remontu 

drugiego piętra w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”. W 

przypadku, gdyby określone w powyższym opracowaniu prace nie zostały wykonane (np. wskutek 

zmiany kolejności realizacji prac) – rury kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie 

z detalem R1, zamieszczonym w części rysunkowej. 

 Skucie posadzki lastrykowej w obrębie nieczynnych rur spustowych.  

 Odkopanie rur spustowych do poziomu najbliższego  połącznia kielichowego. 

 Demontaż rury spustowych. 

 Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykającej (korka). 

 Zasypanie wykopu przy pomocy żwiru zagęszczanego warstwowo. 

 Wyrównanie wstępne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10. 

 Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki – założono 2x papa 

asfaltowa. 

 Wykonanie wylewki cementowej do poziomu górnej powierzchni istniejącego lastryka. 

 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, 

której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe 

Budogrunt SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do 

malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

Remont podłóg  

 Zabezpieczenie powierzchni ścian folią. 

 Przygotowanie powierzchni lastryko do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie 

powierzchni. 

 Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, 

należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG). 

 Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617).  

 Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu 

(np. MasterSeal NP474). 

 Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą 

„Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy 

wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm. 

 Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681). 

 

Prace towarzyszące  

 Odcięcie części parapetów do zlicowania ich ze ścianami. Uzupełnienie ewentualnych ubytków 

parapetów przy użyciu lastryka o wyglądzie jak najbardziej zbliżonym do obecnie istniejącego. 

 Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym. 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych 

barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w 

części rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03). 

 Wymiana drzwi do sal oznaczonych w części rysunkowej np. drzwi PRIVATE HAVY. 
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 Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w 

części rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04). 

• Remont szatni dla najmłodszych 

Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 

 Rozbiórka istniejących podłogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostało wskazane w 

części rysunkowej. 

 Wyniesienie oraz odłożenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaż i 

utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty z drugiej szatni dla najmłodszych dzieci. 

 Demontaż i utylizacja ławek pod oknami (będących również zabudowami rur). 

 Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych. 

 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Demontaż i utylizacja drzwi łączących szatnię najmłodszych klas z salą nr 3, a następnie 

zamurowanie wnęki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa). 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, 

której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe 

Budogrunt SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do 

malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

Remont podłóg  

 Zabezpieczenie powierzchni ścian folią. 

 Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni. 

 Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, 

należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG). 

 Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617).  

 Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu 

(np. MasterSeal NP474). 

 Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą 

„Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy 

wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm. 

 Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681). 

 

Prace towarzyszące  

 Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze białym. 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z użyciem wytrzymałych płyt włókno-cementowych 

barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Płyty mocować zgodnie z detalem zamieszczonym w 

części rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03). 

 Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w 

części rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04). 

 

• Ustawienie szafek 

 Montaż nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocą zamków szyfrowych. Szafki o 

wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy ABES. Część szafek zamontowana na 

ławkach, zgodnie z koncepcją zamieszczoną w części rysunkowej projektu.  

Uwaga: Wymagane wyposażenie szafek 

- pólka górna 

- półka na książki 

- półka na buty 
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- regulowany poziom uchwytu (drążka) ubraniowego. 

- kontrola  dostępu za pomocą zamka szyfrowanego. 

 

Zakup szafek musi być skonsultowany oraz zaakceptowany przez Dyrekcję placówki. 

 Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmłodszych dzieci – sali nr 5. 

 Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe – analogiczne do szafek z sali numer 

5 np. regał szatniowy dwustronny z dwunastoma przegrodami oraz regał szatniowy jednostronny 

z 6 przegrodami firmy BOSTA. Ustawienie szafek zgodne z koncepcją zawartą w części 

rysunkowej projektu. 

 

• Remont przedsionków 

Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie drzwi uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 

 Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K. 

 

Remont powierzchni ścian i sufitów 

 Zabezpieczenie istniejących posadzek przy użyciu folii. 

 Przetarcie powierzchni ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w całości usunąć 

istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, 

której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe 

Budogrunt SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Profilatex do 

malowania ścian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG). 

 

Remont podłóg  

Uwaga: W przedsionku oznaczonym w części rysunkowej, nie zakłada się wymiany istniejącej 

nawierzchni w postaci płytek. 

 Zabezpieczenie powierzchni ścian folią. 

 Przygotowanie powierzchni do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie powierzchni. 

 Ocena stanu technicznego podłoża, uzupełnienie ubytków. Większe ubytki posadzki lastrykowej, 

należy uzupełnić przy użyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG). 

 Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego (np. Master Top P617).  

 Wyoblenie naroży wklęsłych przy użyciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu 

(np. MasterSeal NP474). 

 Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) nakładanej metodą 

„Overspray”, dzięki której polimocznik tworzy warstwę antypoślizgową. Nawierzchnię należy 

wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na powierzchnię ściany na wysokość ok.10cm. 

 Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczającego (np. MasterSeal TC681). 

 

• Klatka schodowa 

Remont stopni 

 Szlifowanie powierzchni schodów, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu.  

 Montaż płyt OSB  przy użyciu kołków rozporowych, w celu zniwelowania nosków schodowych. 

 Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków 

betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH). 

 Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie 

powierzchni piaskiem kwarcowym. 

 Ułożenie systemowej wykładziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np. 

homogeniczne wykładziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren 

1310). Klej należy nanosić zarówno na podłoże jak i spód wykładziny.  

 Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61) 
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Remont spoczników 

 Szlifowanie powierzchni spoczników, a następnie oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu.  

 Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków 

betonu (np. Sopro Repadur 50) nakładanej na warstwę sczepną (np. Sopro Repadur MH). 

 Gruntowanie podłoża żywicą epoksydową  (np. MUREXIN 2K EP 170), a następnie posypanie 

powierzchni piaskiem kwarcowym. 

 Ułożenie wykładziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wykładziny winylowe iQ Eminent 

firmy Tarkett, na kleju MUREXIN D391). 

 Montaż listew przypodłogowych PCV (np.Tarkett KS61). 

 

Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów 

 Przetarcie powierzchni istniejących ścian i sufitów przy pomocy papieru ściernego, tak aby w 

całości usunąć istniejące warstwy farb. Szczególnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii 

z farby olejnej, której obecność mogłaby zmniejszyć przyczepność warstw renowacyjnych. 

 Większe ubytki tynków, należy uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego. 

 Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podłoży niechłonnych (np. Kabe 

Budogrunt SC). 

 Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii przy pomocy gruntu do podłoży 

chłonnych (np. Kabe Budogrunt WG).  

 Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz). 

 Szlifowanie powierzchni. 

Wykończenie ścian do wysokości ~1,8m 

 Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe 

Grunt Marmurit GT). 

 Wykonanie warstwy tynków mozaikowych (np. Kabe Marmurit). 

Wykończenie ścian powyżej 1,8m i sufitów 

 Dwukrotne malowanie powierzchni ścian oraz sufitów przy pomocy farb lateksowych do 

wykonywania ochronnych powłok malarskich wewnątrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie 

Kabe Budogrunt WG). 

 

Remont balustrad schodowych 

 Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystości St2 (Na oglądanej bez powiększenia 

powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki 

malarskiej i obcych zanieczyszczeń). 

 Dwukrotne malowanie balustrad z użyciem antykorozyjnych powłok malarskich. 

 Wymiana istniejących pochwytów PCV na nowe, systemowe. 

 

Prace towarzyszące przy remoncie klatki schodowej 

 Wymiana drzwi na klatkach schodowych na nowe. 
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2. Kolejność realizacji obiektów: 

 

Na terenie planowanej inwestycji, znajdują się jeden budynek będący przedmiotem niniejszego 

opracowania. 

  

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się jedynie obiekt będący przedmiotem opracowania. 

 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Na przyległym terenie nie występują elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 

- hałas   - rejon 

prowadzonych prac 

(drugie piętro)  

- prace demontażowe 

- prace montażowe 

 

zagrożenie dla robotników 

budowlanych  

- zapylenie   rejon prowadzonych 

prac 

(drugie piętro) 

- prace demontażowe 

 

zagrożenie dla robotników 

budowlanych  

Upadek z wysokości - drabina, 

- podesty 

- w czasie prac 

remontowych 

Zagrożenie obejmuje 

pojedynczych robotników 

wykonujących roboty 

budowlane. 

Porażenie prądem - rusztowania 

 

- w czasie używania 

elektronarzędzi 

Zagrożenie dla robotników 

budowlanych 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w 

zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać 

stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność 

robót izolacyjnych zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i 

praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób postronnych. 

• Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniach powinny być one protokolarnie odebrane.  

• Nad wejściami oraz wzdłuż ciągów pieszych wykonać tymczasowe drewniane lub systemowe 

zadaszenia ochronne w poziomie parteru. 

• Nie magazynować materiałów budowlanych na rusztowaniach, połaciach dachowych oraz drogach 

ewakuacyjnych. 

• Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

• Zabezpieczyć wstęp na rusztowania dla osób postronnych. 

• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy 

użyciu sprawnych środków technicznych. 

• W czasie powstania pożaru lub awarii ewakuację prowadzić po rusztowaniu, wyłazami dachowymi oraz 

klatkami schodowymi. 
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W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące stwarzać zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, takimi jak: 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 poz. 1118 z 

późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

• warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

• sposobów deklarowania zgodności wyrobów oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. nr 198 poz. 2041 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dział X, jednolity tekst z 1989 r. Dz.U. nr 21 poz. 94 

z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313,z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11 poz. 86) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 16, poz.1650 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. nr 147 

poz. 1229 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563) 
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11. Załączniki 

11.1. Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego 

 

WARSZAWA 26-03-2018 

OŚWIADZCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 

Jako projektant oświadczam że: 

PROJEKT BUDOWLANY 

 REMONTU SZATNI 

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 

W STARYCH BABICACH  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  

      

      
 podpis 

  

WARSZAWA 26-03-2018 

OŚWIADZCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 

Jako projektant oświadczam że: 

PROJEKT BUDOWLANY 

 REMONTU SZATNI 

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 

W STARYCH BABICACH  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

     SPRAWDZAJĄCY W ZAKRESIE  KONSTRUKCJI   

      

      
 podpis 
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11.2. Uprawnienia budowlane projektanta oraz sprawdzającego 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

12. Spis rysunków 

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUŁ RYSUNKU SKALA 

1 1190-PB- K-SB-K1 
RZUT POZIOMU „-1” 

STAN ISTJNIEJĄCY 
1:100 

2 1190-PB- K-SB-K2 
RZUT POZIOMU „-1” 

STAN PROJEKTOWANY 
1:100 

3 1190-PB- K-SB-K3 SCHEMAT WYKONANIA ZABUDÓW 1:10 

4 1190-PB- K-SB-K4 
DETAL D1 I R1 

SCHEMAT WYKONANIA SIEDZISK 
1:10/1:5 

5 1190-PB- K-SB-K5 DETALE P1 I P2 1:5 

6 1190-PB- K-SB-K6 
RZUT POZIOMU „-1” 

KONCEPCJA ROZMIESZCZENIA SZAFEK 
1:100 

 


