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DANE WSTEPNE

Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 21/2018 z dnia 05.02.2018 r . pomiedzy inwestorem -
Gming Stare Babice - Szkota Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach z siedzibg w
Starych Babicach 05-082 przy ul. Polna 40, reprezentowang przez Dorote Smolifniskg - Dyrektora
Szkoty Podstawowej w Starych Babicach, a Mariolg Sekundg, wtascicielem firmy INVESTHOME majaca
swag siedzibe w Blizne Laszczyriskiego, 05-082 przy ul. Warszawskiej 33B.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sa pomieszczenia zlokalizowane na poziomie ,, -1” w budynku Szkoty
Podstawowej im. H. Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach
Celem opracowania jest:
1. Wykonanie remontu Scian i podiég kondygnacji podziemne;j.
2. Zmiana organizacji uktadu bokséw szatniowych.
3. Wykonanie remontu klatek schodowych na odcinku od poziomu kondygnacji podziemnej, do
poziomu pierwszego pietra.

Podstawa merytoryczna opracowania:

(1]
(2]
(3]

(4]

(5]

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

Notatka ze spotkania koordynacyjnego ws. projektu remontu szatni, sporzadzona dnia 09.02.2018.
Ustawa ,Prawo budowlane" Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
»W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”. Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690
z pbézniejszymi zmianami.

Instrukcje oraz aprobaty techniczne systeméw oraz poszczegdlnych materiatow budowlanych uzytych
w opracowaniu.

Zastrzezenia

Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwigzania a jej Twérca posiada petnie autorskich praw
osobistych przystugujgcych mu z tego tytutu.

Autorskie prawa majgtkowe do cato$ci niniejszego opracowania sg wtasnoscia firmy INVESTHOME
Mariola Sekunda.

Nvest
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczenh zlokalizowanych na poziomie
kondygnacji ,-1"w budynku Szkoly Podstawowej im. H. Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych
Babicach.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 602 z obrebu
143207_2.0001.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane prace remontowe nie zmienig obecnego stanu zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegblnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowane prace remontowe nie wptyng na zmiane powierzchni poszczegblnych czesci
zagospodarowania terenu.

Informacje na temat ochrony konserwatorskiej

Nie dotyczy planowanego przedsiewziecia.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy planowanego przedsiewziecia.

Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia

Projektowane prace nie beda stanowity zagrozenia dla Srodowiska.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane roboty remontowe dotyczg wytacznie obiektu znajdujgcego sie na dziatce
ewidencyjnej nr 602 z obrebu 143207_2.0001 i nie bedg miaty wptywu na obiekty sgsiednie.

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUL RYSUNKU SKALA

1 1190-PB-K-SB-TO1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:1000
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PROGRAM PRAC BUDOWLANYCH

CZESC OPISOWA
1. Skrécony opis techniczny budynku
1.1. Opis ogblny
Przedmiotowy obiekt to budynek oSwiatowy- szkota podstawowa usytuowana przy ul. Polnej 40
w Starych Babicach -Powiat Warszawa- Zachéd w wojewddztwie Mazowieckim. Budynek o trzech
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.
Konstrukcja typowa zrealizowana w systemie SPS (system projektowania segmentowego).
Uktad nosny kondygnacji podziemnej mieszany- zelbetowy - stupowo belkowy z betonowymi
Scianami konstrukcyjnymi oraz wypetniajacymi. Strop nad piwnicg zelbetowy, gestozebrowy typu DZ3.
Kondygnacje nadziemne o konstrukcji zelbetowej, réwniez mieszanej. Stropy miedzy
kondygnacyjne kanatowe prefabrykowane, wsparte na ryglach zelbetowych w postaci belek oraz
stupow.
1.2. Lokalizacja

Lokalizacje obiektu przedstawiono na ilustracji ponizej:

LOKALIZACJA BUDYNKU OSWIATOWEGO PRZY UL. PO
N AP L A NI E G M | N Y

Stare Babice

1,68UG

Wyciag z mapy- zrodto :"UM Warszawa" Wyciag z mapy- zrodto :"geoportal.gov.pl"
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1.3. Konstrukcja i wykonczenie obiektu

BUDYNEK OSWIATOWY - SZKOLA PODSTAWOWA W STARYCH BABICACH PRZY UL. POLNEJ 40

L.p. ELEMENT RODZAJ MATERIALU
1 Sciany fundamentowe Zelbetowe monolityczne
5 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne Z elementow prefabrykowanych gr. 39cm i blokow
szer. 2,2m z otworami na okna
3 Sciany wewnetrzne poprzeczne Bloki betonowe z kanatami okragtymi o §r.=19cm
4 Sciany dziatowe Murowane z cegty dziurawki gr. 6,5 i 12cm
5 Schody Zelbetowe prefabrykowane
Zelbetowe kanatowe prefabrykowane ,zeranskie” z
6 Stropy : Ja p
oparciem na Scianach nosnych
7 Dach Konstrukcja dachu - wieszarowa
] Pokrycie Nad _czgsma murow_ana - blachodachowka,
na sali gimnastycznej - papa termozgrzewalna
9 Kominy ponad dachem Zelbgtowe z.otwarC|em gorny[n, Z czapami
kominowymi w postaci daszkéw stalowych
2. Dokumentacja fotograficzna

|

‘hﬁ’f ?
i | k
v

LI
|

26/01/2018

Widok korytarza w czeSci pétnocnej - poziom ,-1”
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Widok szatni dla najmtodszych dzieci
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Widok sal : Swietlicy oraz rytmiki

2o401/2018

Widok przyktadowej klatki schodowej
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IV.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OPISOWA

N w— i I —

Korytarze. Zakres prac: remont powierzchni $cian i sufitow, wykonanie nowe;j
posadzki z polimocznika, wymiana drzwi, montaz nowych szafek.

Swietlice oraz sala rytmiki. Zakres prac: remont powierzchni $cian i sufitow,
remont kacikow sanitarnych.

Szatnia dla najmlodszych dzieci. Zakres prac: remont powierzchni $cian i sufitéw,
demontaz istniejgcej posadzki, wykonanie nowej posadzki z polimocznika.

Szatnia dla najmtodszych dzieci. Zakres prac: zamurowanie otworu drzwiowego,
remont powierzchni $cian i sufitdéw, wykonanie nowej posadzki z polimocznika,
montaz nowych szafek.

Przedsionek. Zakres prac: remont powierzchni $cian 1 sufitow.

Strona 10 z 31 pgg/é

Klatki schodowe. Zakres prac: remont stopni i spocznikow, remont powierzchni
$cian i sufitow, remont balustrad, wymiana drzwi na klatkach schodowych.

Przedsionek. Zakres prac: remont powierzchni $cian i sufitow, wykonanie nowej
posadzki z polimocznika.

Istniejace boksy szatniowe. Zakres prac: demontaz szafek, wykonanie nowych
posadzek z polimocznika, remont $cian i sufitbw, montaz nowych szafek.

Swietlica, przeznaczona do adaptaciji na szatnie. Zakres prac: usuniecie istniejacej
posadzki, wykonanie nowej posadzki z polimocznika, remont $cian i sufitow,
montaz nowych szafek.

Pomieszczenia nie objete zakresem projektu




Zakres projektowanych rob6t budowlanych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

UWAGA:

Przewiduje sie wykonanie remontu szatni szkolnych. Projekt zaktada zmiane aranzacji wnetrza
kondygnacji podziemnej obiektu pod katem umozliwienia ustawienia systemowych szafek szkolnych.
Zakres obejmuje takze remont klatek schodowych na odcinku pomiedzy poziomem ,-1” a pierwszym
pietrem

Wyb6r kolorystyki musi byé bezwzglednie zaakceptowany przez Dyrekcje placowki, badz osoby
upowaznione..

Realizacja rob6t budowlanych odbywac sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004
z p6zniejszymi zmianami - Prawo zamoéwien publicznych, w zwiazku z czym wyszczegblnione w
projekcie nazwy handlowe systemow oraz poszczegblnych materiatéow budowlanych nalezy traktowac
jako przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych systemow na inne o nie gorszych
parametrach technicznych.

Wszelkie watpliwosci nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

Wyznaczenie miejsca skladowania materiatbw budowlanych, rozwiniecie zaplecza budowy,
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob niepowotanych.

Remont Swietlic oraz sali rytmiki

Remont powierzchni $cian i sufitéw

a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

a Przetarcie powierzchni Scian i sufitdw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usungé
istniejgce warstwy farb. Szczegolnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej,
ktorej obecnosé mogtaby zmniejszyé przyczepnos¢é warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkéw, nalezy uzupetni¢ przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe
Budogrunt SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitdw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy

chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Szlifowanie powierzchni.

Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitdw przy pomocy farb lateksowych do

wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnagtrz budynku (np. Kabe Profilatex do

malowania Scian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitow, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

[y W

Remont kacika sanitarnego

Demontaz i utylizacja istniejgcych umywalek wraz z armatura.

Skucie ptytek w rejonie kacika sanitarnego.

Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449).

Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468).

Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniajacej (np. Sopro DSF 523).

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm
(szerokosé x wysokosSE).

Montaz nowej umywalki wraz z armatura. Umywalki o szerokosci 80cm z szafkami. Nowe szafki,
nalezy dobra¢ w taki spos6b aby umywalka w catosci przykrywata szafke (brak odkrytego blatu
- wrazliwego na uszkodzenia).

[y Sy

O

Remont korytarzy, bokséw oraz Swietlic adaptowanych na szatnie
Prace przygotowawcze oraz rozbidrkowe
a Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia roboét folig.

a Rozbiérka istniejacych zabudoéw rur instalacji c.o., wykonanych z ptyt G-K.

a Rozbiérka istniejacych fragmentéw Scian wypetniajacych w Swietlicy (patrz: dokumentacja
rysunkowa).

a Rozbidrka istniejacych podtogi PCW w pomieszczeniu Swietlicy.
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Qa Demontaz i utylizacja istniejacej umywalki wraz z armaturg w sali adaptowanej na szatnie -
lokalizacja oznaczona w czesci rysunkowej.

a Demontaz i utylizacja istniejacych wieszakéw, szafek na buty oraz fawek pod oknami (bedgcych

réwniez zabudowami rur).

Demontaz istniejgcych krat stalowych wydzielajacych obecne boksy szatniowe.

Demontaz i utylizacja listew przypodtogowych.

Demontaz tablic ogtoszeniowych przy wejsciach do bokséw, ewentualny ponowny montaz tablic

W porozumieniu z Inwestorem.

ooo

Demontaz rur nieczynnej kanalizacji deszczowej

UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji O oraz +1, czesci rur przed ich
osunieciem, zostato przewidziane w odrebnym opracowaniu tj. , Projekcie budowlanym remontu
drugiego pietra w budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”.
W przypadku, gdyby okreslone w powyzszym opracowaniu prace nie zostaty wykonane (np. wskutek
zmiany kolejnosSci realizacji prac) - rury kanalizacyjne nalezy zabezpieczyé przed osunieciem zgodnie
z detalem R4, zamieszczonym w czeSci rysunkowej.

Skucie posadzki lastrykowej w obrebie nieczynnych rur spustowych.

Odkopanie rur spustowych do poziomu najblizszego potgcznia kielichowego.

Demontaz rury spustowych.

Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykajgcej (korka).

Zasypanie wykopu przy pomocy zwiru zageszczanego warstwowo.

Wyréwnanie wstepne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10.

Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki - zatozono 2x papa
asfaltowa.

Wykonanie wylewki cementowej do poziomu gornej powierzchni istniejgcego lastryka.

oocooopo o

O

Remont powierzchni Scian i sufitéw

a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

a Przetarcie powierzchni Scian i sufitow przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catosci usungé
istniejgce warstwy farb. Szczegblnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej,
ktorej obecnosé mogtaby zmniejszyé przyczepnos¢é warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkoéw, nalezy uzupetié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.
a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe
Budogrunt SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitdw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitbw przy pomocy farb lateksowych do
wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do
malowania Scian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitéw, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podiog

a Zabezpieczenie powierzchni Scian folig.

a Przygotowanie powierzchni lastryko do uktadania kolejnych warstw poprzez Srutowanie
powierzchni.

a Ocena stanu technicznego podtoza, uzupetnienie ubytkéw. Wieksze ubytki posadzki lastrykowej,

nalezy uzupetni¢ przy uzyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
a Wyréwnanie oraz gruntowanie podtoza przy pomocy gruntu zywicznego (np. Master Top P617).
a Wyoblenie narozy wklestych przy uzyciu przy uzyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu
(np. MasterSeal NP474).
Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) naktadanej metodg
,Overspray”, dzieki ktorej polimocznik tworzy warstwe antyposlizgowa. Nawierzchnie nalezy
wykonaé wraz z cokolikami wywinietymi na powierzchnie sciany na wysoko$¢ ok.10cm.
a Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczajacego (np. MasterSeal TC681).

O

Prace towarzyszace

a Odciecie czesci parapetoéw do zlicowania ich ze Scianami. Uzupetnienie ewentualnych ubytkow
parapetow przy uzyciu lastryka o wygladzie jak najbardziej zblizonym do obecnie istniejgcego.

a Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze biatym.
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Qa Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z uzyciem wytrzymatych ptyt wiékno-cementowych
barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Plyty mocowa¢ zgodnie z detalem zamieszczonym w
czesci rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).

a Wymiana drzwi do sal oznaczonych w czesci rysunkowej np. drzwi PRIVATE HAVY.

Qa Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w
czesci rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).

Remont szatni dla najmtodszych
Prace przygotowawcze oraz rozbiorkowe

Qa Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia rob6t folig.

Qa Rozbiérka istniejacych zabudow rur instalacji c.o., wykonanych z piyt G-K.

a Rozbidrka istniejgcych podiogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostato wskazane w
czesci rysunkowej.

Qa Wyniesienie oraz odtozenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaz i
utylizacja istniejacych wieszakéw, szafek na buty z drugiej szatni dla najmtodszych dzieci.

Qa Demontaz i utylizacja tawek pod oknami (bedgcych réwniez zabudowami rur).

a Demontaz i utylizacja listew przypodtogowych.

Remont powierzchni Scian i sufitow

a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

a Demontaz i utylizacja drzwi tgczacych szatnie najmtodszych klas z salg nr 3, a nastepnie
zamurowanie wneki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa).

a Przetarcie powierzchni Scian i sufitéw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catosci usunaé

istniejace warstwy farb. Szczeg6lnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej,
ktérej obecnosé mogtaby zmniejszyé przyczepnosé warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkéw, nalezy uzupetnié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe
Budogrunt SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitow oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitbw przy pomocy farb lateksowych do
wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do
malowania Scian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitow, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podtog

a Zabezpieczenie powierzchni Scian folia.

a Przygotowanie powierzchni do uktadania kolejnych warstw poprzez Srutowanie powierzchni.

a Ocena stanu technicznego podtoza, uzupetnienie ubytkow. Wieksze ubytki posadzki lastrykowej,
nalezy uzupetni¢ przy uzyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).

a Wyréwnanie oraz gruntowanie podtoza przy pomocy gruntu zywicznego (np. Master Top P617).

a Wyoblenie narozy wklestych przy uzyciu przy uzyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu

(np. MasterSeal NP474).

a Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) naktadanej metodag
LOverspray”, dzieki ktérej polimocznik tworzy warstwe antyposlizgowa. Nawierzchnie nalezy
wykona¢ wraz z cokolikami wywinietymi na powierzchnie Sciany na wysokosé ok.10cm.

a Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczajgcego (np. MasterSeal TC681).

Prace towarzyszace

Qa Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze biatym.

a Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z uzyciem wytrzymatych ptyt wiékno-cementowych
barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Plyty mocowa¢ zgodnie z detalem zamieszczonym w
czesci rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).

Qa Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w
czesci rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).

Ustawienie szafek

a Montaz nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomoca zamkoéw szyfrowych. Szafki o
wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy ABES. Cze$¢ szafek zamontowana na
tawkach, zgodnie z koncepcja zamieszczonag w czesci rysunkowej projektu.

Strona 13z 31 Ogrgé



Uwaga: Wymagane wyposazenie szafek

- p6lka gorna

- potka na ksigzki

- potka na buty

- regulowany poziom uchwytu (drgzka) ubraniowego.

- kontrola dostepu za pomocg zamka szyfrowanego.

Zakup szafek musi by¢ skonsultowany oraz zaakceptowany przez Dyrekcje placowki.

a Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmtodszych dzieci - sali nr 5.

a Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe - analogiczne do szafek z sali numer
5 np. regat szathiowy dwustronny zdwunastoma przegrodami oraz regat szatniowy jednostronny
z 6 przegrodami (np. firmy BOSTA). Ustawienie szafek zgodne z koncepcja zawarta w czesci
rysunkowej projektu.

Remont przedsionkéw
Prace przygotowawcze oraz rozbiorkowe

a Zabezpieczenie drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia rob6t folig.
a Rozbidrka istniejacych zabudow rur instalacji c.o., wykonanych z piyt G-K.

Remont powierzchni $cian i sufitéw

a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

a Przetarcie powierzchni Scian i sufitow przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usungé
istniejace warstwy farb. Szczeg6lnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej,
ktorej obecnosé mogtaby zmniejszyé przyczepnos¢ warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkéw, nalezy uzupetnié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe
Budogrunt SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitéw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podiozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitbw przy pomocy farb lateksowych do
wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnagtrz budynku (np. Kabe Profilatex do
malowania Scian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitow, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podtog

Uwaga: W przedsionku oznaczonym w czesci rysunkowej, nie zaktada sie wymiany istniejacej
nawierzchni z ptytek.

a Zabezpieczenie powierzchni Scian folia.

a Przygotowanie powierzchni do uktadania kolejnych warstw poprzez Srutowanie powierzchni.

a Ocena stanu technicznego podtoza, uzupetnienie ubytkow. Wieksze ubytki posadzki lastrykowej,
nalezy uzupetni¢ przy uzyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).

a Wyréwnanie oraz gruntowanie podtoza przy pomocy gruntu zywicznego (np. Master Top P617).

a Wyoblenie narozy wklestych przy uzyciu przy uzyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu
(np. MasterSeal NP474).

a Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) naktadanej metodg
,Overspray”, dzieki ktorej polimocznik tworzy warstwe antyposlizgowa. Nawierzchnie nalezy
wykonaé wraz z cokolikami wywinietymi na powierzchnie sciany na wysoko$¢ ok.10cm.

a Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczajacego (np. MasterSeal TC681).

Klatka schodowa

Remont stopni

a Szlifowanie powierzchni schodéw, a nastepnie oczyszczenie podioza z resztek pytu i kurzu.

a Montaz ptyt 0SB przy uzyciu kotkéw rozporowych, w celu zniwelowania noskéw schodowych.
a Uzupetnienie powierzchni schodow i spocznikéw przy uzyciu zaprawy do uzupetniania ubytkow

betonu (np. Sopro Repadur 50) naktadanej na warstwe sczepng (np. Sopro Repadur MH).
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Qa Gruntowanie podtoza zywica epoksydowg (np. MUREXIN 2K EP 170), a nastepnie posypanie
powierzchni piaskiem kwarcowym.

a Utozenie systemowej wyktadziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np.
homogeniczne wykfadziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren
1310). Klej nalezy nanosi¢ zaréwno na podtoze jak i spdd wyktadziny.

a Montaz listew przypodtogowych PCV (np.Tarkett KS61)

Remont spocznikéw

Qa Szlifowanie powierzchni spocznikéw, a nastepnie oczyszczenie podtoza z resztek pytu i kurzu.

Qa Uzupetnienie powierzchni schodéw i spocznikéw przy uzyciu zaprawy do uzupetniania ubytkéw
betonu (np. Sopro Repadur 50) naktadanej na warstwe sczepna (np. Sopro Repadur MH).

a Gruntowanie podioza zywicg epoksydowg (np. MUREXIN 2K EP 170), a nastepnie posypanie
powierzchni piaskiem kwarcowym.

a Utozenie wykfadziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wyktadziny winylowe iQ Eminent
firmy Tarkett, na kleju MUREXIN D391).

a Montaz listew przypodtogowych PCV (np.Tarkett KS61).

Przygotowanie powierzchni Scian i sufitow

a Przetarcie powierzchni istniejgcych Scian i sufitéw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w
catosci usungc istniejace warstwy farb. Szczegblnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii
z farby olejnej, ktorej obecnosSé mogtaby zmniejszyé przyczepnosé warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkow, nalezy uzupetnié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.
a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe
Budogrunt SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitéw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podiozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

Wykoriczenie Scian do wysokosci ~1,8m

a Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe
Grunt Marmurit GT).

a Wykonanie warstwy tynkéw mozaikowych (np. Kabe Marmurit).

Wykoriczenie Scian powyzej 1,8m i sufitéw

a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitdw przy pomocy farb lateksowych do
wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie
Kabe Budogrunt WG).

Remont balustrad schodowych

a Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystosci St2 (Na oglagdanej bez powiekszenia
powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajgcej zendry, rdzy, powitoki
malarskiej i obcych zanieczyszczen).

a Dwukrotne malowanie balustrad z uzyciem antykorozyjnych powtok malarskich.

a Wymiana istniejacych pochwytow PCV na nowe, systemowe.

Prace towarzyszace przy remoncie klatki schodowej
a Wymiana drzwi na klatkach schodowych na nowe.
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2. Szczegbtowy opis remontu Scian i sufitow
2.1. Roboty przygotowawcze
2.1.1. Przygotowanie podioza
Z powierzchni §cian oraz sufitobw nalezy usungé warstwy malarskie - w tym réwniez warstwe
lamperii. Powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu oraz ztuszczonych warstw farby.
W celu zlokalizowania fragmentdéw wyprawy tynkarskiej o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy
ja ostukac. W wybranych miejscach nalezy przeprowadzi¢ kontrolowane odbicie tynkow.
UWAGA: Zatozono 5% tynkow na Scianach oraz 5% tynk6éw na sufitach do wymiany.
Podtoze docelowe powinno spetnia¢ wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnosé powtok
wykonczeniowych do jego powierzchni, a wiec:
a) brak zapylen i innych zanieczyszczen Sciany,
b) stan powietrzno-suchy Sciany.
2.1.2.  Naprawa i wzmocnienie warstwy tynku
W przypadku wystepowania znaczacych rys lub peknieé zaleca sie w razie koniecznosci
uregulowanie ich przebiegu przy pomocy szlifierki katowej, a nastepnie zabezpieczenie poprzez
wklejenie pasa siatki zbrojgcej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wszystkie pozostate ubytki nalezy
wypehi¢ tynkiem cementowo-wapiennym.
UWAGA: Przed przystapieniem do uzupetniania ubytkéw nalezy oczysci¢ ich powierzchnie z kurzu
i luZznych pozostatosci starych warstw wykonczeniowych. Do dalszych prac remontowych mozna
przystagpi¢ po okresie sezonowania warstwy mineralnej tj. tynku cementowo-wapiennego.
2.1.3.  Gruntowanie powierzchni
Odpowiednio przygotowane podtoze noSne Scian (pozbawione rys i spekan), trwate, odtluszczone,
czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitdw pochodzenia biologicznego i chemicznego nalezy
zagruntowaé. Grunt nalezy nanosi¢ w jednej lub dwéch warstwach za pomocg pedzla, watka lub
poprzez natrysk.
2.1.4. Wykonanie warstwy gladzi, gruntowanie
Na zagruntowang, oczyszczong i sucha powierzchnie Sciany powyzej nalezy nanosi¢ mase
szpachlowa przy pomocy pacy lub natrysku mechanicznego. Uktadana warstwa powinna by¢ roztozona
rownomiernie i mie¢ grubosé do 3mm. Czas wysychania warstwy gtadzi wynosi ok. 12 godzin w
temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%. Po wyschnieciu powierzchnie gladzi
szpachlowej mozna w razie potrzeby szlifowaé pacg z siatkg lub papierem Sciernym.
Tak przygotowana powierzchnie nalezy ponownie zagruntowac.
2.2. Wykonanie warstw wykonczeniowych
2.2.1. Sale oraz korytarz

Warstwe malarskg na powierzchni Scian oraz sufitow powtarzalnych nalezy wykonaé
z wykorzystaniem farby lateksowej. Farbe nanosi¢ na podtoze w dwoch warstwach za pomoca pedzla,
watka lub przez natrysk. Zaleca sie zastosowanie watka z runa owczego o dtugosci witosia 18mm. Druga
warstwe farby nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy. W celu unikniecia réznic
kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢ architektoniczna
w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Po malowaniu zaleca sie
wietrzenie pomieszczen.
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2.2.2.

Klatka schodowa

Przed przystapieniem do nakfadania warstwy tynku mozaikowego, powierzchnie Scian nalezy
zagruntowaé przy uzyciu barwionego gruntu. Grunt barwiony, nalezy nanosié na Sciane przy uzyciu
pedzla lub watka malarskiego. Nanoszenie tynku mozaikowego mozna rozpoczaé po ~24h. Mozaikowg
mase tynkarskg nalezy naktadaé przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej. Mase naktada¢ od dotu do
gory, cienkg rownomierng warstwa. Natozona warstwa powinna by¢ rowna i pokrywaé catkowicie
podtoze bez zaglebien iwypuktoSci. Natozenie zbyt cienkiej warstwy tynku moze skutkowaé
powstawaniem szczelin na jej powierzchni. Natozonej na podtoze masy tynkarskiej nie wolno zacieraé.
Czas wysychania tynkarskiej masy mozaikowej przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 55% wynosi ok. 24 godziny. Po wykonaniu tynku, pomieszczenia powinny by¢ intensywnie
wietrzone przez okres dwéch tygodni, dopiero po tym czasie, zaleca sie rozpoczecie petnego
uzytkowania pomieszczenia.

Szczegbtowy opis remontu podtog

3.1.

3.1.1.

Roboty przygotowawcze

Przygotowanie podioza

3.1.2.

Przed przystapieniem do uktadania polimocznika, nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze.
Podtoze musi by¢ czyste, stabilne i w petni utwardzone. Przed rozpoczeciem prac, powierzchnie
lastryko, nalezy oczysScié metoda Srutowania, co dodatkowo pozwoli na doktadng ocene stanu
technicznego podtoza. Wszelkie luzne fragmenty muszg zosta¢ usuniete.

Wyréwnanie i naprawa niewielkich ubytkéw

3.1.3.

W przypadku wystepowania znaczgcych ubytkéw badz znacznych nieréwnosci w podtozu, nalezy je
uzupetni¢ przy uzyciu masy mineralnej. Powierzchnia przed natozeniem masy, powinna by¢ obficie
zwilzona do stanu matowo - wilgotnego - bez widocznych katuz. Pierwszg warstwe masy, nalezy
nanosi¢ na szorstkie podtoze przy uzyciu sztywnej szczotki lub pedzla, kolejna warstwa powinna byé
wlana tuz po szczotkowaniu, gdy zaprawa jest jeszcze Swieza.

Gruntowanie powierzchni

3.2

3.2.1.

Podtoze nalezy zagruntowaé przy uzyciu gruntu na bacie zywicy epoksydowej. Preparat nanosic¢
watkiem gumowym, a nastepnie wygtadzac¢ zwyktym watkiem. Tak przygotowang powierzchnie nalezy
obsypaé piaskiem kwarcowym. Zywice nalezy nakladaé manipulujac jej gruboscia tak by zniwelowaé
niewielkie nieréwnosci podtoza.

Wykonanie warstw wykonczeniowych

Wykonanie warstwy polimocznika

3.2.2.

Polimocznik moze byé naktadany na podioze wylgcznie za pomocg odpowiedniego aparatu
natryskowego. Temperatura powietrza podczas wykonywanych prac powinna miesci¢ sie w zakresie
+5-35°C. Wszelkie obszary otaczajgce rejon ukifadania podiogi powinny zostaé odpowiednio
zabezpieczone przed rozpryskami. Warstwe polimocznika nalezy wykonaé metodg Overspray tj. po
wykonaniu natrysku podstawowego, nalezy wykonaé kolejng warstwe prowadzac strumien natrysku
prostopadle do podtoza na wysokosci ~1-1,2m.

Zabezpieczenie podtoza

Wierzchnia warstwe nalezy zabezpieczyé przy uzyciu specjalnego preparatu. Pozwoli to na
tatwiejsze utrzymanie czystosci. Dwusktadnikowag mieszanke, nalezy wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢
przy uzyciu masy zebatej lub gumowej, nastepnie wykonaé przejscie powrotne przy uzyciu watka z
wetny owczej o Sredniej dtugosci wtosa.
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Wymagania bhp

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu i pracy
na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajace ich do pracy na
wysokosSci. Z uwagi na wymagana doktadnosé robét budowlanych zaleca sie, aby zespoty robocze byty
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem.
Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw zawartych w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy planowanego przedsiewzigcia.

Warunki ppoz.

Projektowane roboty nie zmieniajg warunkéw ochrony ppoz. dla przedmiotowego budynku. Dane
dotyczace warunkoéw ppoz. przywotano dla porzadku dokumentacyjnego.

Budynek zakwalifikowany do nastepujgcej kategorii zagrozenia ludzi - ZL lll.

Przedmiotowy obiekt spetnia ponizsze wymagania.

LP Przeznaczenie obiektu Budynek oSwiatowy
1. Powierzchnia: a) uzytkowa 6122,70 m2
b) zabudowy ~2952,00 m2
b) kubatura 23233,00 m3
2. Wysokosé bd
3. Liczba kondygnacji naziemnych 3
pozioméw podziemnych 1
4. Warunki usytuowania zabudowa wiejska
5 Kategoria zagrozenia ludzi lub/i ZL 1l
) maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej -
6. |Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje
7. Klasa odpornosci pozarowej C
8. Urzadzenia przeciwpozarowe -
9. Drogi pozarowe -
10, Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -

Nadzor techniczny na robotami

Ze wzgledu na szczegblny charakter robdt remontowych powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te moga byé spetnione
w przypadku prowadzenia robo6t przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w zakresie
wykonywania wyzej opisanych prac remontowych.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot, wszystkie
prace wykonywane powinny byé pod nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.
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8.

Odbioér robot

Odbiorem technicznym czeSciowym nalezy objgé nastepujace etapy robot:
Prace przygotowawcze
Ocena stanu technicznego istniejgcych Scian, przygotowanie powierzchni Scian.
Malowanie Scian.
Wykonanie tynkéw mozaikowych na klatkach schodowych.
Przygotowanie powierzchni podtdg i schodow.
Wykonanie nowych posadzek z polimocznika.
Wykonanie nowej oktadziny schod6éw z wyktadzin PCW.
Odbi6r koricowy.
Odbiér techniczny czesSciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegblne etapy zostaly wykonane
zgodnie z technologia wykonywania robét.

Wszystkie roboty powinny byé odbierane na poszczegdlnych Scianach budynku. Odbioru powinien
dokonywaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Zalecenia kohcowe

Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.

Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego tworcy. Wszystkie zmiany materiatowe wymagajg zgody
autora projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony)
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Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

UWAGA:

Przewiduje sie wykonanie remontu szatni szkolnych. Projekt zaktada zmiane aranzacji wnetrza
kondygnacji podziemnej obiektu pod katem umozliwienia ustawienia systemowych szafek szkolnych.
Zakres obejmuje takze remont klatek schodowych na odcinku pomiedzy poziomem ,-1” a pierwszym
pietrem

Wybor kolorystyki musi byé bezwzglednie zaakceptowany przez Dyrekcje placéwki, badZz osoby
upowaznione..

Realizacja rob6t budowlanych odbywac sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004
z p6zniejszymi zmianami - Prawo zamoéwiefi publicznych, w zwiazku z czym wyszczegblnione w
projekcie nazwy handlowe systemow oraz poszczegblnych materiatéow budowlanych nalezy traktowac
jako przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych systemow na inne o nie gorszych
parametrach technicznych.

Wszelkie watpliwosci nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

Wyznaczenie miejsca skladowania materiatow budowlanych, rozwiniecie zaplecza budowy,
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych.

Remont Swietlic oraz sali rytmiki

Remont powierzchni Scian i sufitow

a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

a Przetarcie powierzchni Scian i sufitow przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catosci usungé
istniejace warstwy farb. Szczegolnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej,
ktorej obecnosé mogtaby zmniejszyé przyczepnos¢ warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkow, nalezy uzupetié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.
a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe
Budogrunt SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitéw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podiozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Szlifowanie powierzchni.

Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitbw przy pomocy farb lateksowych do
wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do
malowania Scian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitéw, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

oood

Remont kacika sanitarnego

Demontaz i utylizacja istniejgcych umywalek wraz z armatura.

Skucie ptytek w rejonie kacika sanitarnego.

Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449).

Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468).

Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniajacej (np. Sopro DSF 523).

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm
(szeroko$Sé x wysokoSeE).

Montaz nowej umywalki wraz z armatura. Umywalki o szerokosci 80cm z szafkami. Nowe szafki,
nalezy dobra¢ w taki spos6b aby umywalka w catoSci przykrywata szafke (brak odkrytego blatu
- wrazliwego na uszkodzenia).

[y iy iy miy iy

O

Remont korytarzy, bokséw oraz Swietlic adaptowanych na szatnie
Prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe

a Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robét folia.

a Rozbiérka istniejacych zabudoéw rur instalacji c.o., wykonanych z ptyt G-K.

a Rozbiorka istniejacych fragmentéw Scian wypetniajgcych w Swietlicy (patrz: dokumentacja
rysunkowa).

a Rozbiérka istniejgcych podtogi PCW w pomieszczeniu Swietlicy.

a Demontaz i utylizacja istniejacej umywalki wraz z armaturg w sali adaptowanej na szatnie -

lokalizacja oznaczona w czesci rysunkowej.
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Qa Demontaz i utylizacja istniejgcych wieszakéw, szafek na buty oraz tawek pod oknami (bedgcych
réwniez zabudowami rur).

Demontaz istniejgcych krat stalowych wydzielajgcych obecne boksy szatniowe.

Demontaz i utylizacja listew przypodtogowych.

Demontaz tablic ogtoszeniowych przy wejsciach do bokséw, ewentualny ponowny montaz tablic
W porozumieniu z Inwestorem.

00O

Demontaz rur nieczynnej kanalizacji deszczowej

UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji O oraz +1, czesci rur przed ich
osunieciem, zostato przewidziane w odrebnym opracowaniu tj. , Projekcie budowlanym remontu
drugiego pietra w budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”. W
przypadku, gdyby okreslone w powyzszym opracowaniu prace nie zostaty wykonane (np. wskutek
zmiany kolejnosci realizacji prac) - rury kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem zgodnie
z detalem R1, zamieszczonym w czeSci rysunkowej.

Skucie posadzki lastrykowej w obrebie nieczynnych rur spustowych.

Odkopanie rur spustowych do poziomu najblizszego potgcznia kielichowego.

Demontaz rury spustowych.

Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykajgcej (korka).

Zasypanie wykopu przy pomocy zwiru zageszczanego warstwowo.

Wyréwnanie wstepne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10.

Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki - zatozono 2x papa
asfaltowa.

Wykonanie wylewki cementowej do poziomu gérnej powierzchni istniejgcego lastryka.

Ry i Sy

O

Remont powierzchni $cian i sufitéw

a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

a Przetarcie powierzchni Scian i sufitéw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catosci usungé
istniejace warstwy farb. Szczegolnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej,
ktérej obecnosé mogtaby zmniejszyé przyczepnosé warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkéw, nalezy uzupetnié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe
Budogrunt SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitow oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitébw przy pomocy farb lateksowych do
wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnagtrz budynku (np. Kabe Profilatex do
malowania Scian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitow, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podtog

a Zabezpieczenie powierzchni Scian folia.

a Przygotowanie powierzchni lastryko do ukfadania kolejnych warstw poprzez Srutowanie
powierzchni.

a Ocena stanu technicznego podtoza, uzupetnienie ubytkow. Wieksze ubytki posadzki lastrykowej,
nalezy uzupetnié przy uzyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).

a Wyréwnanie oraz gruntowanie podtoza przy pomocy gruntu zywicznego (np. Master Top P617).

a Wyoblenie narozy wklestych przy uzyciu przy uzyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu

(np. MasterSeal NP474).

a Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) naktadanej metodg
LOverspray”, dzieki ktérej polimocznik tworzy warstwe antyposlizgowa. Nawierzchnie nalezy
wykonac wraz z cokolikami wywinietymi na powierzchnie Sciany na wysokosé ok.10cm.

a Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczajgcego (np. MasterSeal TC681).

Prace towarzyszace

a Odciecie czeSci parapetéw do zlicowania ich ze Scianami. Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw
parapetow przy uzyciu lastryka o wygladzie jak najbardziej zblizonym do obecnie istniejgcego.

Qa Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze biatym.

a Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z uzyciem wytrzymatych ptyt wiékno-cementowych
barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Plyty mocowa¢ zgodnie z detalem zamieszczonym w
czesci rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).

a Wymiana drzwi do sal oznaczonych w czesci rysunkowej np. drzwi PRIVATE HAVY.
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Qa Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w
czesSci rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).

Remont szatni dla najmtodszych

Prace przygotowawcze oraz rozbiorkowe

a Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia robét folia.

Qa Rozbiérka istniejacych zabudow rur instalacji c.o., wykonanych z piyt G-K.

Qa Rozbidrka istniejacych podtogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostato wskazane w
czesci rysunkowe;j.

a Wyniesienie oraz odtozenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaz i
utylizacja istniejacych wieszakéw, szafek na buty z drugiej szatni dla najmtodszych dzieci.

Qa Demontaz i utylizacja tawek pod oknami (bedgcych réwniez zabudowami rur).

a Demontaz i utylizacja listew przypodtogowych.

Remont powierzchni Scian i sufitow
a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

Qa Demontaz i utylizacja drzwi tgczacych szatnie najmtodszych klas z salg nr 3, a nastepnie
zamurowanie wneki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa).
] Przetarcie powierzchni Scian i sufitéw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catosci usunac

istniejgce warstwy farb. Szczeg6lnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej,
ktérej obecnosé mogtaby zmniejszyé przyczepnosé warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkoéw, nalezy uzupetié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe
Budogrunt SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitow oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy

chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitbw przy pomocy farb lateksowych do
wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do
malowania Scian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitow, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podtég

a Zabezpieczenie powierzchni Scian folig.

a Przygotowanie powierzchni do ukfadania kolejnych warstw poprzez Srutowanie powierzchni.

a Ocena stanu technicznego podtoza, uzupetnienie ubytkéw. Wieksze ubytki posadzki lastrykowej,

nalezy uzupetni¢ przy uzyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).
a Wyréwnanie oraz gruntowanie podtoza przy pomocy gruntu zywicznego (np. Master Top P617).
a Wyoblenie narozy wklestych przy uzyciu przy uzyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu
(np. MasterSeal NP474).
Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) naktadanej metodag
LOverspray”, dzieki ktorej polimocznik tworzy warstwe antyposlizgowa. Nawierzchnie nalezy
wykona¢ wraz z cokolikami wywinietymi na powierzchnie Sciany na wysokosé ok.10cm.
a Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczajacego (np. MasterSeal TC681).

O

Prace towarzyszace

Qa Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze biatym.

a Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z uzyciem wytrzymatych ptyt widkno-cementowych
barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Plyty mocowa¢ zgodnie z detalem zamieszczonym w
czesci rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).

Qa Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w
czesSci rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).

Ustawienie szafek

a Montaz nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomoca zamkoéw szyfrowych. Szafki o
wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy ABES. Czes¢ szafek zamontowana na
tawkach, zgodnie z koncepcja zamieszczonag w czesSci rysunkowej projektu.

Uwaga: Wymagane wyposazenie szafek
- p6lka gorna

- p6tka na ksigzki

- potka na buty
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- regulowany poziom uchwytu (drgzka) ubraniowego.

- kontrola dostepu za pomocg zamka szyfrowanego.

Zakup szafek musi by¢ skonsultowany oraz zaakceptowany przez Dyrekcje placowki.

a Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmtodszych dzieci - sali nr 5.

Qa Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe - analogiczne do szafek z sali numer
5 np. regat szathiowy dwustronny zdwunastoma przegrodami oraz regat szatniowy jednostronny
z 6 przegrodami firmy BOSTA. Ustawienie szafek zgodne z koncepcja zawartg w czesci
rysunkowej projektu.

Remont przedsionkéw
Prace przygotowawcze oraz rozbiorkowe

a Zabezpieczenie drzwi uszkodzeniem na czas prowadzenia robét folig.
a Rozbidrka istniejacych zabudow rur instalacji c.o., wykonanych z ptyt G-K.

Remont powierzchni Scian i sufitéw

a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

a Przetarcie powierzchni Scian i sufitow przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usungé
istniejgce warstwy farb. Szczegblnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej,
ktorej obecnosé mogtaby zmniejszyé przyczepnos¢é warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkéw, nalezy uzupenié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.
a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe
Budogrunt SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitéw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitéw przy pomocy farb lateksowych do
wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do
malowania $cian oraz Kabe Prolatex do malowania sufitow, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont podiog

Uwaga: W przedsionku oznaczonym w czeSci rysunkowej, nie zaktada sie wymiany istniejacej
nawierzchni w postaci ptytek.

a Zabezpieczenie powierzchni Scian folia.

a Przygotowanie powierzchni do uktadania kolejnych warstw poprzez Srutowanie powierzchni.

a Ocena stanu technicznego podtoza, uzupetnienie ubytkow. Wieksze ubytki posadzki lastrykowej,
nalezy uzupetnié przy uzyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).

a Wyréwnanie oraz gruntowanie podtoza przy pomocy gruntu zywicznego (np. Master Top P617).

a Wyoblenie narozy wklestych przy uzyciu przy uzyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu
(np. MasterSeal NP474).

a Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) naktadanej metodg
LOverspray”, dzieki ktérej polimocznik tworzy warstwe antyposlizgowg. Nawierzchnie nalezy
wykona¢ wraz z cokolikami wywinietymi na powierzchnie Sciany na wysokosé ok.10cm.

a Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczajgcego (np. MasterSeal TC681).

Klatka schodowa

Remont stopni

a Szlifowanie powierzchni schodow, a nastepnie oczyszczenie podtoza z resztek pytu i kurzu.

a Montaz ptyt OSB przy uzyciu kotkéw rozporowych, w celu zniwelowania noskow schodowych.
a Uzupetnienie powierzchni schodéw i spocznikdéw przy uzyciu zaprawy do uzupetniania ubytkow

betonu (np. Sopro Repadur 50) naktadanej na warstwe sczepng (np. Sopro Repadur MH).

a Gruntowanie podtoza zywica epoksydowg (np. MUREXIN 2K EP 170), a nastepnie posypanie
powierzchni piaskiem kwarcowym.

a Utozenie systemowej wykfadziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np.
homogeniczne wykfadziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren
1310). Klej nalezy nanosi¢ zaréwno na podtoze jak i spod wyktadziny.

a Montaz listew przypodtogowych PCV (np.Tarkett KS61)
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Remont spocznikéw

a Szlifowanie powierzchni spocznikéw, a nastepnie oczyszczenie podtoza z resztek pytu i kurzu.

a Uzupetnienie powierzchni schodow i spocznikdéw przy uzyciu zaprawy do uzupetniania ubytkéw
betonu (np. Sopro Repadur 50) naktadanej na warstwe sczepna (np. Sopro Repadur MH).

a Gruntowanie podioza zywicg epoksydowa (np. MUREXIN 2K EP 170), a nastepnie posypanie
powierzchni piaskiem kwarcowym.

a Utozenie wyktadziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wyktadziny winylowe iQ Eminent
firmy Tarkett, na kleju MUREXIN D391).

a Montaz listew przypodtogowych PCV (np.Tarkett KS61).

Przygotowanie powierzchni Scian i sufitow

Qa Przetarcie powierzchni istniejgcych Scian i sufitow przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w
catosci usunacé istniejgce warstwy farb. Szczeg6lnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii
z farby olejnej, ktérej obecnosSé mogtaby zmniejszyé przyczepnosé warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkéw, nalezy uzupetnié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe
Budogrunt SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitow oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

Wykoriczenie Scian do wysokosci ~1,8m

a Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe
Grunt Marmurit GT).

a Wykonanie warstwy tynkdw mozaikowych (np. Kabe Marmurit).

Wykonczenie Scian powyzej 1,8m i sufitow

a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitdw przy pomocy farb lateksowych do
wykonywania ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie
Kabe Budogrunt WG).

Remont balustrad schodowych

a Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystosci St2 (Na ogladanej bez powiekszenia
powierzchni nie moze byé oleju, smaru, pytu, stabo przylegajgcej zendry, rdzy, powtoki
malarskiej i obcych zanieczyszczen).

a Dwukrotne malowanie balustrad z uzyciem antykorozyjnych powtok malarskich.

a Wymiana istniejacych pochwytéow PCV na nowe, systemowe.

Prace towarzyszace przy remoncie klatki schodowej
a Wymiana drzwi na klatkach schodowych na nowe.
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Kolejnos¢ realizacji obiektéw:

Na terenie planowanej inwestycji, znajdujg sie jeden budynek bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie jedynie obiekt bedgcy przedmiotem opracowania.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przyleglym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
- hatas - rejon - prace demontazowe zagrozenie dla robotnikow
prowadzonych prac |- prace montazowe budowlanych
(drugie pietro)
- zapylenie rejon prowadzonych | - prace demontazowe zagrozenie dla robotnikow
prac budowlanych
(drugie pietro)
Upadek z wysokosci | - drabina, - W czasie prac Zagrozenie obejmuje
- podesty remontowych pojedynczych robotnikéw
wykonujacych roboty
budowlane.
Porazenie prgdem |- rusztowania - W czasie uzywania Zagrozenie dla robotnikow
elektronarzedzi budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegblnie niebezpiecznych.

Zespoty montazowe przed przystapieniem do robét budowlanych powinny byé przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzgdzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokoSci. Z uwagi na wymagang doktadnosé
robot izolacyjnych zaleca sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i
praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wskazanie $Srodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na czas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczyé przylegly teren przed dostepem os6b postronnych.
Przed rozpoczeciem pracy na rusztowaniach powinny by¢ one protokolarnie odebrane.

Nad wejSciami oraz wzdtuz ciggéw pieszych wykonaé tymczasowe drewniane lub systemowe
zadaszenia ochronne w poziomie parteru.

Nie magazynowaé materiatdw budowlanych na rusztowaniach, potaciach dachowych oraz drogach
ewakuacyjnych.

Materiaty budowlane zmagazynowa¢ na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczy¢ wstep na rusztowania dla os6b postronnych.

Transport materiatow wykonywacé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy
uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ po rusztowaniu, wytazami dachowymi oraz
klatkami schodowymi.
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W planie BIOZ nalezy uwzglednié¢ prace budowlane uznane jako prace mogace stwarzaé¢ zagrozenie
dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Powinno sie je wykonywaé zgodnie z przepisami prawa, takimi jak:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 poz. 1118 z
pbézin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
z pbzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnoSci wyrobdw oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dziat X, jednolity tekst z 1989 r. Dz.U. nr 21 poz. 94
z pbzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesSnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 p0z.1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313,z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11 poz. 86)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 16, poz.1650 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. nr 147
poz. 1229 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563)
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11.

Zatgczniki

11.1.

Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajacego

WARSZAWA 26-03-2018
OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oSwiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU SZATNI
W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W STARYCH BABICACH

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

podpis

WARSZAWA 26-03-2018
OSWIADZCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oswiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU SZATNI
W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W STARYCH BABICACH

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

podpis
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budowlane projektanta oraz sprawdzajgcego
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CZESC RYSUNKOWA

12.

Spis rysunkow

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUL RYSUNKU SKALA
RZUT POZIOMU ,-1” ]

1 1190-PB- K-SB-K1 STAN ISTINIEJACY 1:100
RZUT POZIOMU ,-1”" )

2 1190-PB- K-SB-K2 STAN PROJEKTOWANY 1:100

3 1190-PB- K-SB-K3 SCHEMAT WYKONANIA ZABUDOW 1:10

DETAL D1 I R1 ] )

4 1190-PB- K-SB-K4 SCHEMAT WYKONANIA SIEDZISK 1:10/1:5

5 1190-PB- K-SB-K5 DETALE P11 P2 1:5
RZUT POZIOMU ,-1” )

6 1190-PB- K-SB-K6 KONCEPCJA ROZMIESZCZENIA SZAFEK 1:100
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